


DEVOLVER



Prefeitura Municipal de Congonhas

Cidade dos Profetas

Diretoria de Contratos e Licitações

AUTUAÇÃO

Autuei a requisição e os documentos que compõem este Processo e pa
lavrei o presente termo.

Data: 20 / 11 / 2019

Assinatura com identificação do responsável

Micheline Tomaz Gama

Micheline Tomaz Gama-Matr.20142193

Processo de Licitação: NºPRC/ 258 /2019


Processo Administrativo: Nº PMC/ 1525 /2018

VOLUME III

Modalidade: Concorrência Nº 019/2019

Objeto: Contratação de obras e serviços de construção da portaria com suas instalações, arquibancada, rampas, gradil, paisagismo da Praça de Eventos, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, no município de Congonhas-MG.

166



Prefeitura Municipal de Congonhas

Cidade dos Profetas

Diretoria de Contratos e Licitações

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Certifico que, nesta data, foi procedido a abertura do VOLUME III do processo descrito abaixo, que vai numerado a partir da folha nº 338.


Processo de Licitação: N° PRC/ 258 /2019

Processo Administrativo: N° PMC/ 1525 /2018

Modalidade: Concorrência N° PMC/ 019/2019

Data: 11 / 02 / 2020

Assinatura com identificação do responsável


Mat: 53891

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Data: 11/02/2020

Hora: 08:35

Nome: Conside Construtora Smaões
Para Itda - EPP
02 envelopes

Convite/Tomada de Preços N°: Concorrência
n° PMc/019/2019



AS INFORMAÇÕES SERÃO PRESTADAS
COM APRESENTAÇÃO DESTE

Foram recebidos p/PMC/MG os seguintes documentos

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Proposta |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Documentação |
| <input type="checkbox"/> | Recurso |
| <input type="checkbox"/> | Impugnação |

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Prefeitura Mun. de Congonhas
000330



A

Prefeitura Municipal de Congonhas
Comissão Permanente de Licitação

Concorrência nº PMC/019/2019

ENVELOPE I - DOCUMENTAÇÃO

Nome da licitante: Consill Construtora Irmãos Lara Ltda - EPP

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 1519, sala 01, Santa Sofia, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30451-381, Telefone: (31) 3371-1155, e-mail: consill@terra.com.br



CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA

Av. Barão Homem de Melo, 1519 - Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefone: (31) 3371-1155

5 2 8 4 10

CONTRATO SOCIAL

Protesto Mun. de Congonhas

000340

01/120

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

- 1 - Geraldo Magela Lara, brasileiro, casado, fazendeiro, residente e domiciliado na Fazenda Santa Rosa, município de Piracema - MG, portador da Carteira de Identidade nº 677.968-SSP-MG, inscrito no C.P.F. sob o nº 004.095.106-53;
- 2 - Otávio Antonio Rodrigues Lara, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, à Av. do Contorno, nº 2343, Aptº 304, portador da Carteira de Identidade número M-498.697-SSP-MG, inscrito no C.P.F. sob o nº 254747746-72, inscrito no CREA sob o nº 28.208-D-MG;
- 3 - João Gabriel Rodrigues Lara, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital, à Av. do Contorno nº 2343, Aptº 304, portador da Carteira de Identidade nº M-758123 SSP-MG, inscrito no C.P.F. sob o nº 374110556-20;
- 4 - Gilberto Fernando Rodrigues Lara, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital, à Av. do Contorno, nº 2343, Aptº 304, portador da Carteira de Identidade nº M-1.754.087 - SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 385.289.086-15;
- 5 - Geraldo Magela Lara Filho, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Piracema - MG, à Praça José Ribeiro de Assis nº 92, portador da Carteira de Identidade nº M-751.666-SSP-MG, inscrito no C.P.F. sob o nº 415.125.296-72;
- 6 - Gabriel de Oliveira Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado à Rua Conselheiro Saraiva, 346 - Aptº 201, portador da Carteira de Identidade nº M-1.520.486-SSP-MG, inscrito no C.P.F. sob o nº 219.498.596-49, inscrito no CREA sob o nº 15.483-D-MG;
- 7 - Eliane Filomena Rodrigues Lara Vilela, brasileira, casada, psicóloga, registro "L" nº 686, residente e domiciliada em Contagem - MG, à Rua Marajó, 346, portadora da Carteira de Identidade nº M-702.354-SSP-MG, inscrita no CPF sob o nº 426.068.706-97;

Têm entre si, justo e contratado constituir, como de fato, pelo presente instrumento e na melhor forma do direito constituído tem, uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada a ser regida pelo Decreto nº 3.708 de 10 de janeiro de 1919 e pelas seguintes cláusulas e condições:

Artigo 1 - A Sociedade denominar-se-á CONSILL - CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA., e terá sede e foro jurídico nesta Capital à Av. Brasil, nº 491 - sala 304.

Parágrafo 1º - A Sociedade poderá abrir filiais e agências em qualquer parte do território nacional, observando as disposições legais aplicáveis à espécie.

OBJETO SOCIAL

Artigo 2 - A Sociedade terá por objeto: Indústria, Comércio, Construção Civil, por conta própria, por administração e/ou empreitada de Obras Públicas ou Particulares, incorporação e venda de imóveis, comercialização de terrenos, projetos, cálculos, orçamentos e outras atividades correlatas e afins ao seu objeto social.

DURAÇÃO

Artigo 3 - A Sociedade permanecerá em existência por tempo indeterminado.

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020

PL 53821


MAI. Construção Civil

CONFERE COM O ORIGINAL

Congonhas, 11 02 2020

53821

Presidente da Comissão de Licitação



1. The first part of the document
describes the general situation
of the country and the
state of the economy.
2. The second part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

Artigo 4 - O Capital Social é de Cr\$ 9.995.000,00 (Nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil cruzeiros), representados por 995.500 (Novecentos e noventa e cinco mil e quinhentas) quotas, no valor nominal de Cr\$ 10,00 (Dez cruzeiros) cada uma, integralizado da seguinte forma:

No ato em moeda corrente do país, a importância de Cr\$ 4.995.000,00 (Quatro milhões, novecentos e noventa e cinco mil cruzeiros).

O restante no valor de Cr\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros), a ser integralizado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do presente contrato, cuja importância será representada por Notas Promissórias, emitidas pelos quotistas a favor da Sociedade, sendo as quotas assim distribuídas entre os sócios:

a - Geraldo Magela Lara, subscreve 220.000 (Duzentas e vinte mil) quotas no valor de Cr\$ 2.200.000,00, integralizando no ato o valor total, em moeda corrente do país;

b - Otávio Antonio Rodrigues Lara, subscreve 203.100 (Duzentas e três mil e cem) quotas no valor de Cr\$ 2.031.000,00, sendo integralizado no ato em moeda corrente do país a importância de Cr\$ 1.197.667,00, o restante no valor de Cr\$ 833.333,00 a ser integralizado em 19 de maio de 1982;

c - João Gabriel Rodrigues Lara, subscreve 139.500 (Cento e trinta e nove mil e quinhentas) quotas no valor de Cr\$ 1.395.000,00, sendo integralizado no ato em moeda corrente do país a importância de Cr\$ 561.666,60, o restante no valor de Cr\$ 833.333,40 a ser integralizado em 19 de maio de 1982;

d - Gilberto Fernando Rodrigues Lara, subscreve 127.800 (Cento e vinte e sete mil e oitocentas) quotas no valor de Cr\$ 1.278.000,00 sendo integralizado no ato em moeda corrente do país, a importância de Cr\$ 444.666,60, o restante no valor de Cr\$ 833.333,40 a ser integralizado em 19 de maio de 1982;

e - Geraldo Magela Lara Filho, subscreve 109.100 (Cento e nove mil e cem) quotas no valor de Cr\$ 1.091.000,00 sendo integralizado no ato em moeda corrente do país a importância de Cr\$ 257.666,60 o restante no valor de Cr\$ 833.333,40, a ser integralizado em 18 de agosto de 1982;

f - Gabriel de Oliveira Ribeiro, subscreve 100.000 (Cem mil) quotas no valor de Cr\$ 1.000.000,00 sendo integralizado no ato em moeda corrente do país a importância de Cr\$ 166.666,60, o restante no valor de Cr\$ 833.333,40 a ser integralizado em 18 de agosto de 1982;

g - Eliane Filomena Rodrigues Lara Vilela, subscreve 100.000 (cem mil) quotas no valor de Cr\$ 1.000.000,00 sendo integralizado no ato a importância de Cr\$ 166.666,60, o restante no valor de Cr\$ 833.333,40 a ser integralizado em 18 de agosto de 1982.

Parágrafo 1º - A responsabilidade dos Sócios, na forma da Lei, é limitada da importância total do Capital Social da Empresa.


GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO

Artigo 5 - A Sociedade será gerida e administrada pelos sócios: Geraldo Magela Lara, Otávio Antonio Rodrigues Lara e João Gabriel Rodrigues Lara, aos quais são concedidos todos os poderes para representação da Sociedade em juízo e fora dele, em conjunto ou isoladamente, cada um "per si", podendo inclusive nomear procuradores, mas somente em negócios da Sociedade, sendo-lhes expressamente vedado o emprego em documentos que não relacionem com os objetivos da Sociedade.

Parágrafo 1º - Os sócios quotistas por maioria, poderão substituir os administradores da sociedade a qualquer tempo.

Parágrafo 2º - A título de "Pro-Labore" os Sócios que prestarem serviços a Sociedade, terão uma retirada de até o limite permitido pelo Imposto de Renda, que será levada à conta de despesas gerais.

Parágrafo 3º - A responsabilidade técnica profissional ficará a cargo de um ou mais engenheiros devidamente habilitados.



Handwritten signature

Handwritten signature

ASSUNTOS FINANCEIROS

Artigo 6 - O exercício social terminará aos 31 de dezembro de cada ano. Nessa data, serão levantados o Balanço Geral e a Demonstração de Lucros e Perdas. Os lucros da Sociedade após as deduções exigidas por lei, terão a destinação que lhes for determinada por sócios representando a maioria do Capital Social.

Prefeitura M. de Congonhas

000342

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Artigo 7 - A Sociedade não será dissolvida pelo falecimento, falência, incapacidade ou retirada de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes, os quais adquirirão as quotas do sócio falecido, incapacitado ou que se retirar, na proporção das quotas possuídas pelo seu último valor contábil, conforme estabelecido pelo último Balanço Geral da Sociedade.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS


Artigo 8 - A cessão ou transferência do todo ou parte das quotas de um sócio, dependerá da anuência prévia, por escrito, dos demais sócios. O sócio que desejar se retirar da Sociedade deverá oferecer sua participação aos demais sócios, os quais terão o direito de preferência para adquiri-la ou designar terceiro ou terceiros para fazê-lo, na proporção das quotas possuídas pelo seu valor contábil conforme estabelecido no último Balanço Geral da Sociedade.

LIQUIDAÇÃO


Artigo 9 - Na eventualidade da liquidação da Sociedade, serão observadas as disposições legais aplicáveis à espécie.


E por se estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 5 (Cinco) vias de um só teor e efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 1982.



GERALDO MAGELA LARA



OTÁVIO ANTONIO RODRIGUES LARA


JOÃO GABRIEL RODRIGUES LARA



GILBERTO FERNANDO RODRIGUES LARA


GERALDO MAGELA LARA FILHO



GABRIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO


ELIANE FILOMENA RODRIGUES LARA VILELA


Testemunhas:


AFRANIO HUBERTO GRECO


AFRANIO HUBERTO GRECO




MARIA EMÍLIA DE OLIVEIRA


GABRIEL FREITAS



29 MAR 1982

NRG 3I201816496
JCEMS





Contabilidade
Greco

Prefeitura Mun. de Congonhas

000343

ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA

OTÁVIO ANTÔNIO RODRIGUES LARA, brasileiro, Casado com comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, nascido aos 08.10.1955, residente e domiciliado nesta Capital a Rua Gama Cerqueira, 230 apto 202, Bairro Jardim América, CEP-30.421-372 portador da CI 28208/D, -CREA-MG e CPF n. 254.747.746-72 e **CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS LARA**, brasileira, Casada com comunhão parcial de bens, comerciante, nascida aos 29.11.1965, residente e domiciliada nesta Capital a Rua Gama Cerqueira, 230 apto 202, Bairro Jardim América, CEP-30.421-372, portadora da CI M3.506.798, -SSPMG e CPF 550.055.006-34, como únicos sócios componentes da sociedade Empresaria limitada, denominada de **CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA**, com contrato social registrado na JUCEMG numero 31201816496 em 29.03.1982, inscrita no CNPJ 17.286.865/0001-69, resolvem de comum acordo proceder a uma alteração contratual consolidada, que se regerá pelas clausulas seguintes:

PRIMEIRA- A denominação social continua sendo **CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA**, e sua sede continua sendo a Avenida Barão Homem de Melo, 1.519 Sala 01, Bairro Santa Sofia, CEP-30.451-381 em Belo Horizonte MG, tendo duração por tempo indeterminado.

SEGUNDA- O objetivo social continua sendo a prestação de serviços na área de construção civil, obras publicas ou particulares e incorporação de imóveis, iniciando suas atividades em 29.03.1982.

TERCEIRA- A sócia **CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS LARA**, cede e transfere parte de suas quotas de capital no valor de R\$16.000,00 (dezesesseis mil reais) ao novo sócio ; **JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA**, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 25/12/1990, estudante, residente e domiciliado nesta Capital a Rua Gama Cerqueira, 230 apto 202, Bairro Jardim América, CEP-30.421-372, portador da CI MG-12.910.144, expedida pela SSPMG e CPF 098.629.016-59. Os sócios dão entre si plena, geral e irrevogável quitação dos direitos e obrigações referente as quotas transferidas.

QUARTA- O capital social continua sendo de R\$ 800.000,00(oitocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 800.000(oitocentas mil) quotas de R\$1,00(Um real), cada uma ficando assim distribuídas entre os sócios:

OTÁVIO ANTONIO RODRIGUES LARA...	720.000..	QUOTAS..	R\$720.000,00
CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS LARA....	64.000..	QUOTAS..	R\$ 64.000,00
JOÃO OTAVIO TEIXEIRA LARA.....	16.000..	QUOTAS..	R\$ 16.000,00

TOTALIZANDO.....	800.000..	QUOTAS..	R\$800.000,00

CONTABILIDADE GRECO LTDA

R. Brasília 310- C. Prates - B.Hte -MG Tel 2533-58-00 - e- mail congreco@veloxmail.com.br

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11 / 02 / 2020

MAT.

53821

CONFERE COM O ORIGINAL

Congonhas, 11 / 02 / 2020

pl

53821

Presidente da Comissão de Licitação

AMERICAN AND FOREIGN

— 1 —

AMERICAN AND FOREIGN

AMERICAN AND FOREIGN

AMERICAN AND FOREIGN

AMERICAN AND FOREIGN

AMERICAN AND FOREIGN



Contabilidade
Greco

000344

QUARTA- A administração da sociedade passa a ser exercida pelo sócio **OTÁVIO ANTÔNIO RODRIGUES LARA** e **JOÃO OTAVIO TEIXEIRA LARA**, que caberá, independente do outro a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais. Os sócios administradores assinarão pela Empresa em conjunto ou isoladamente.

QUINTA- E vedado o uso do nome empresarial em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

SEXTA- Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, e por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

SETIMA- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.


OITAVA- Os sócios administradores farão jus a uma retirada mensal a título de pró-labore até a importância permitida pela legislação em vigor, que será levada a conta de despesas gerais da sociedade.

NONA- Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

DECIMA- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DECIMA PRIMEIRA- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social os sócios deliberarão sobre as contas e designarão um administrador ou administradores.

DECIMA SEGUNDA- A reunião ou assembléia torna-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.



CONTABILIDADE GRECO LTDA

R. Brasília 310- C. Prates - B.Hte -MG Tel 2533-58-00 - e-mail congreco@veloxmail.com.br



Contabilidade Greco

000345

DECIMA TERCEIRA- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DECIMA QUARTA- Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

DECIMA QUINTA- Os sócios poderão antecipar lucros/dividendos, com base em balanços e ou balancetes intermediários (mensal, trimestral ou semestral) em períodos menores que 12 (doze) meses

DECIMA SEXTA- Continua eleito o foro da comarca de Belo Horizonte, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do contrato social e alterações contratuais.


E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas para os efeitos legais.

Belo Horizonte, 22 de Outubro de 2012.



OTÁVIO ANTÔNIO RODRIGUES LARA


CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS LARA


JOÃO OTÁVIO TEIXEIRA LARA


MARCOS RODRIGUES GRECO
Nº 2.878.708-SSPMG


LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
Nº 115.471-SSPMG



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4956982
EM 13/11/2012
#CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA #

PROTOCOLO: 12/736.490-1

AF0856008


MARCOS DE PAULA ASSUNÇÃO
SECRETARIA GERAL


JUCEMG

CONTABILIDADE GRECO LTDA

R. Brasília 310- C. Prates - B.Hte -MG Tel 2533-58-00 - e-mail congreco@veloxmail.com.br

07/120

Prefeitura Mun. de Congonhas
000346



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-498.697 DATA 18/02/1999

NOME
OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA

FILIAÇÃO
GERALDO MAGELA LARA
NADIA RODRIGUES LARA

NATURALIDADE
ITAGUARA-MG DATA DE NASCIMENTO
8/10/1955

DCC ORIGEM NASC. LV-24A FL-8


ITAGUARA-MG

CNPJ 254747746-72

BELO HORIZONTE, MG BEL. MARCIO BARROSO DOMINGOS 2-VIA

PIC-2205 ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 116 DE 1908/83



CONFERE COM O ORIGINAL

Congonhas, 11 / 02 / 2020


PI 53821

Presidente da Comissão de Licitação

CONFIDENTIAL
C
CONFIDENTIAL

Prefeitura Mun. de Congonhas
000347

08/120



MG-12.910.144 15/01/2009

JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA

OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA

CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS LARA

BELO HORIZONTE-MG 25/12/1990


NASC. LV-741A FL-33V

BELO HORIZONTE-MG

098629016-59

PIC-1847 NILMA FERREIS SANTOS ASSINATURA DO DIRETOR

2 VIA



CONFERE COM O ORIGINAL

11/02/2020

Pl 53821
Presidente da Comissão de Licitação

SSU


AS

GA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

09/120

Prefeitura Mun. de Congonhas
000348



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1270 11/12 1985 795 02/02/2000

CLAUDIA TRIZETA SANTOS LARA

GERALDO SANTOS ROCHA
MARIA RITA DE FREITAS ROCHA

NATURALIDADE: BELO HORIZONTE-MG DATA DE NASCIMENTO: 28/11/1985

PIC 1270 CAS. LV-111B FL-197

BELO HORIZONTE-MG


CNPJ: 000000000000000000

PIC-1847 100000000000000000 2.VIA

CONFERE COM O ORIGINAL

C. 11/02/2020

p/ 53821
Presidente da Comissão de Licitação



lsm

AS

GA

10401-10402 10403 10404
10405 10406 10407 10408
10409 10410 10411 10412



10/120

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:		CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3120181649-6	17.286.865/0001-69	29/03/1982	29/03/1982
Endereço Completo:			
AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 1519 SALA 01 - BAIRRO SANTA SOFIA CEP 30451-381 - BELO HORIZONTE/MG			
Objeto Social:			
PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL OBRAS PUBLICAS OU PARTICULARES E INCORPORACAO DE IMOVEIS.			
Capital Social:	R\$ 800.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
OITOCENTOS MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 800.000,00		
OITOCENTOS MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação
550.055.006-34	CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS LARA	xxxxxxx	R\$ 64.000,00
098.629.016-59	JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA	xxxxxxx	R\$ 16.000,00
254.747.746-72	OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA	xxxxxxx	R\$ 720.000,00
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 03/02/2015		Número: 5453740	
Ato 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
NADA MAIS#			

Belo Horizonte, 15 de Janeiro de 2020 10:49

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000108004 e visualize a certidão)



20/019.978-1

CONSILL
CONSTRUTORA

Prefeitura Mun. de Congonhas
000350

11/120

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
PROCESSO N.º PMC/1525/2018 PRC/258/2019
CONCORRÊNCIA N.º PMC/019/2019

ANEXO VII

DECLARAÇÃO


Ref.: CONCORRÊNCIA N.º PMC/019/2018

Declaro(amos) para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei que não existe nenhum dos impedimentos previstos nos incisos I a X, § 4º, art. 3º da lei Complementar nº 123/2006 que impeça a licitante **CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA EPP**, CNPJ nº **17.286.865/0001-69**, de se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006.


Congonhas/MG, 11 de Fevereiro de 2020



Otávio Antônio Rodrigues Lara
Identidade nº: MG-498.697



João Otávio Teixeira Lara
Identidade nº: MG 12.910.144




Claudia Teixeira Santos Lara
Identidade nº: MG 3.506.798

17.286.865/0001-69
CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS
LARA LTDA.

Av. Barão Homem de Melo, 1519 - sala 01
B. Santa Sofia - CEP.: 30.451-381

BELO HORIZONTE - MG



Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP

Av. Barão Homem de Melo, 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381-Belo Horizonte-Minas Gerais - Telefax:(31)3371-1155

10/02/2020

FILTROS APLICADOS:



Nome: CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA
CPF / CNPJ: 17286865000169

LIMPAR

Data da consulta: 10/02/2020 10:36:04
Data da última atualização: 08/02/2020 10:15:10

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11 / 02 / 2020
MAT. 20142193



[Handwritten signatures]

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

13/120

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/02/2020 às 09:54) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.286.865/0001-69.


A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5E41.526A.082F.7242 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020

MAT. 20142193



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

12/120

Certifico que nesta data (10/02/2020 às 09:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 254.747.746-72.


A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5E41.52BE.9360.A326 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11 1021 2020

MAT. 20142193



000351

15/1/20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA


NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.286.865/0001-69 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/03/1982	
NOME EMPRESARIAL CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSILL				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV BARAO HOMEM DE MELO		NÚMERO 1519		COMPLEMENTO SALA: 01;	
CEP 30.451-381	BAIRRO/DISTRITO SANTA SOFIA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	
ENDEREÇO ELETRÔNICO BUROCRA@IG.COM.BR		TELEFONE (31) 3889-6400/ (31) 3889-6404			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/06/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/01/2020 às 11:44:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Assinatura]



[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]


INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.119.410/001-2	CNPJ / CPF 17.286.865/0001-69	DATA DE INÍCIO 01/08/1994	DATA EMISSÃO 27/01/2020
NOME OU RAZÃO SOCIAL CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)			
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
ÁREA UTILIZADA 32	REGIONAL OESTE	PORTE DA EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
LOGRADUJO AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO		NÚMERO 1519	COMPLEMENTO SALA 01.
BAIRRO / DISTRITO SANTA SOFIA	CEP 30451-381	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 254.747.746-72	NOME DO RESPONSÁVEL OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 412040000 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS			

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4209-501-00 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
<p>Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento</p> <p>Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.</p> <p>Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo Ato</p> <p>ou alterador registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade, CPF ou Carteira de Órgão de Classe.</p>	


- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias pós ocorrido o fato, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através do sistema da Receita Federal no projeto Cadastro Sincronizado Nacional, e as informações estão disponíveis através do site www.receita.fazenda.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site www.pbh.gov.br/financas.



17/120

 <p>Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</p>	<p>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
--	--

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062392253.00-60 CPF/CNPJ: 17.286.865/0001-69

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4120-4/00 - Construção de edifícios

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA /

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 29/03/1982 MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo DATA DA SITUAÇÃO DA 29/03/1982

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30451381 UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: SANTA SOFIA

LOGRADOURO: AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO





NUMERO: 1519

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: SALA 01


EMITIDO EM

10/02/2020 09:55:01



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



18/120

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA**
CNPJ: 17.286.865/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:25:45 do dia 04/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2020.

Código de controle da certidão: 0657.43BF.9CF2.CD75
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERIDA A AUTENTICIDADE


CONGONHAS, 11/02/2020

20142193

MAT.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
27/01/2020

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
26/04/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062392253.00-60	CNPJ/CPF: 17.286.865/0001-69	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO		NÚMERO: 1519
COMPLEMENTO: SALA 01,	BAIRRO: SANTA SOFIA	CEP: 30451381
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos


CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000380082197

000358

19/120

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020

MAT. 20142193



20/120



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA


REGISTROS DE ACESSO

Codigo de Controle: **ABEILFPJJK**Certidão nº **12.881.215** Exercício: **2020**Emissão em: **07/02/2020**Requerimento em: **12:03:51**Validade: **08/03/2020**Nome: **CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA**CNPJ: **17.286.865.0001.69**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020

MAT. 20142193



DOCUMENTO GRA O - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição:

17.286.865/0001-69

Razão Social:

CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA EPP

Endereço:

AV BARAO HOMEM DE MELO 1519 SALA 01 / NOVA GRANADA / BELO HORIZONTE / MG / 30460-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:

30/01/2020 a 28/02/2020

Certificação Número:

2020013004075902240442

Informação obtida em

07/02/2020 12:19:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

CONFERIDA A AUTENTICIDADE

CONGONHAS, 11 / 02 / 2020

MAT. 20142193

CONGONHAS

11

11

11

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

22/120

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.286.865/0001-69
Certidão nº: 189350816/2019
Expedição: 14/11/2019, às 16:22:45
Validade: 11/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.286.865/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.




Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020
MAT. 20142193



23/120

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 044901/2019

VALIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020


CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURÍDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETÊNCIA LEGAL DE SEU(S) * RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO, O QUAL PODERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DA CERTIDÃO DE QUADRO TÉCNICO. CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUALQUER OBRAS E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO REAL, EFETIVA E INSOFISMÁVEL DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDÃO PERDERÁ A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO * * * * *

RAZÃO SOCIAL: CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA-EPP
ENDEREÇO: AV BARÃO HOMEM DE MELO, 1519 SALA 01 SANTA SOFIA
BELO HORIZONTE - MG CEP: 30451381
CNPJ: 17.286.865/0001-69 PROCESSO: 01171804
REGISTRO NO CREA-MG: 009153 EXPEDIDO EM: 30/06/1982
CAPITAL SOCIAL: R\$800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS)

----- RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S): -----

NOME: OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 30/06/1982
CARTEIRA: 28208/D EXPEDIDA EM 04/02/1982 PELO CREA-MG
RNP: 1403175322



ATRIBUIÇÕES: RESOLUÇÃO: 218 ARTIGO: 007 *
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 *
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 *

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBÉM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *

ISMAEL RESENDE VIEIRA & CIA LTDA-ME CONSTRUTORA HRV


NOME: JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 14/09/2015
CARTEIRA: 195501/D EXPEDIDA EM 21/08/2015 PELO CREA-MG
RNP: 1414639163

[Assinaturas manuais]

----- continua ...

[Assinatura]

[Assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA

NUMERO: 044901/2019

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2020

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESPECIALIZACAO:

ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

INST.ENSINO:PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS

DT.CONCL.CURSO:23/03/2017


----- OBJETIVO SOCIAL: -----
A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS PUBLICAS OU PARTICULARES E INCORPORACAO DE IMOVEIS. * * * * *

----- NOTIFICACAO PREVENTIVA: -----
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPIGRAFE ESTA HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA/CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERA INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUICOES DO SEU RESPONSAVEL TECNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ART. 6 , 'E', ART. 7, CAPUT E P.U., P.U. DO ART 8 E ART. 59 DA LEI 5.194/66 E P.U. DO ART. 13 DA RESOLUCAO 336/89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, CIVEIS E/OU PENAS APLICAVEIS A ESPECIE. * * * * *

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - CERTIDOES - VALIDACAO DE CERTIDOES - CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 044901/2019 FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 24 DE OUTUBRO DE 2019 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N° 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * *

----- FIM -----



PAGINA 2 DE 2



Prefeitura Mun. de Congonhas

000364



25/120

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NUMERO: 082515/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA
CARTEIRA: MG-28208/D REGISTRO: 04.0.0000028208 RNP: 1403175322
DATA DO REGISTRO: 20/01/1981
REGISTRO PROVISORIO N°. 00.4.0090081481 NO PERÍODO DE 20/01/1981 A 20/07/1981
CPF: 254.747.746-72
ENDEREÇO: RUA GAMA CERQUEIRA, 230 - APTO 202
BAIRRO: JARDIM AMERICA - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30.460-360

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 21/11/1980
ESCOLA: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----


RESOL: 218 ART.: 007 DECRETO: 23569 ART.: 028 DECRETO: 23569 ART.: 029

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 082515/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 28 DE MARÇO DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----


PÁGINA 001 DE 001



ABU

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NÚMERO: 082507/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: JOAO OTAVIO TEIXEIRA LARA
CARTEIRA: MG-195501/D REGISTRO: 04.0.0000195501 RNP: 1414639163
DATA DO REGISTRO: 21/08/2015
CPF: 098.629.016-59
ENDEREÇO: RUA GAMA CERQUEIRA, 230 - AP 202
BAIRRO: JARDIM AMERICA - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30.421-372

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 11/07/2015
ESCOLA: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

----- ESPECIALIZAÇÃO -----


POS GRAD LATO SENSU ESP EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
INST. ENSINO: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 082507/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 28 DE MARÇO DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

PÁGINA 001 DE 001



Assinatura manuscrita.

Assinaturas manuscritas.



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420160002528

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA, referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descritas(s):

Profissional: OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA

Registro: 04.0.0000028208

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 14201200000090584984... Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART

Registrada em: 16/5/2012... Baixada em: 23/12/2015

Forma de Registro: Inicial... Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA-EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ: 22934889000117

Logradouro: PRAÇA BERNADINO DE LIMA

Nº 80

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA LIMA

UF: MG

CEP: 34000-000

Contrato: 377/11

celebrado em

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 1440486,27... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA CASSIAR

Nº 135

Complemento:

Bairro: JARDIM CANADA

Cidade: NOVA LIMA

UF: MG

CEP: 34000-000

Data Início: 15/5/2012... Conclusão efetiva: 23/12/2015

Coord. Geográficas:

Finalidade: ESPORTIVO

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ: 22934889000117

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Quantidade 1536,64, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES

Certidão de Acervo Técnico nº 1420160002528/2016

29/04/2016, 12:46:58

1420160002528

A CAT a qual o atestado está vinculado e o documento que comprova o registro do atestado no Crea

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade

técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio

de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das

propostas

A CAT é válida em todo o território nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do

Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Alvimar Cabral, 1500 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP: 30170-917

Telefone: (31) 3299-6700 - Ouvidoria: 0800 283 6273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br




CONFERE COM O ORIGINAL

Co. de Lic. 11 / 02 / 2020

pl 53821

Presidente da Comissão de Licitação



COMMITTEE ON GOVERNMENT


— 1 —

1960



Secretaria Municipal de Obras e
Regulação Urbana - SEMOR

Prefeitura Mun. de Congonhas
000367



28/120

Ofício Nº 056/2015

Em 23 de Dezembro de 2015

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA, EPP**, CNPJ sob o nº 17.286.865-0001/69, que tem como responsável técnico o Engenheiro Civil Otávio Antônio Rodrigues Lara, CREA 28.208/D-MG e o Engenheiro Civil João Otávio Teixeira Lara, CREA 195.501/D-MG, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**, CNPJ nº. 22.934.889/0001-17, sediada na Praça Bernardino de Lima, nº. 80, Centro, Nova Lima-MG, a **OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA BENVINDA PINTO ROCHA NO BAIRRO JARDIM CANADÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG** no período de 30/03/2012 até a presente data, em conformidade com o Contrato nº. 377/2011 – Processo Administrativo nº. 366/11.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			Quantitativo
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Instalação provisória de água e energia		
1.2	Tapume em madeirite h=1,80m	un	1,00
1.3	Placa de obra	m2	319,81
1.4	Barracão de obra - Escritório de obra	un	1,00
1.5	Barracão de obra - Almoxarifado/Depósito de material	m2	58,00
1.6	Barracão de obra - Refeitório	m2	67,00
1.7	Barracão de obra - Vestiário/Sanitários	m2	37,00
1.8	Barracão de obra - Central de Forma/Armação	m2	36,00
1.9	Instalação elétrica/hidrosanitária barracões	m2	58,00
		vb	1,00
2.	GINÁSIO		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
2.1.1	Locação da Obra		-
2.1.2	Limpeza e acerto do terreno	m2	1536,64
		m2	2256,00
2.2	INFRAESTRUTURA		-
2.2.2		m3	126,92


CONFERE COM O ORIGINAL

02/12/2020

53821

Presidente da Comissão de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA - SEMOR
Av. Henrique Othero, 385, Centro – Nova Lima – MG CEP 34000-000
(31)3541-3866 / 88351634 e-mail: obraspublicas@pnl.mg.gov.br



Ass
23/12/2015

Ass

Adriano Alisson Vaz
Secretário Municipal de Educação
Nova Lima - MG




THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

CHICAGO, ILL. 60637




Secretaria Municipal de Obras e
Regulação Urbana - SEMOR



29/120

2.2.3	Apiloamento manual		
2.2.7	Concreto Usinado Fck= 25Mpa - fundação	m2	178,00
2.2.8	Armação Aço CA50/CA60	m3	116,00
2.2.9	Reaterro manual	Kg	5381,68
2.2.10	Bota-Fora	m3	81,00
2.2.11	Laje em concreto armado sobre terreno	m3	103,51
2.2.11.1	Regularização e compactação de sub-base para laje de concreto armado		-
2.2.11.2	Concreto magro	m2	953,55
2.2.11.3	Concreto armado de 15cm de esp. com malha 15x15cm	m3	47,24
			5381,68
2.3	SUPERESTRUTURA		-
2.3.1	Concreto Usinado Fck= 25Mpa - estrutura		-
2.3.2	Armação Aço CA50/CA60	m3	119,82
		Kg	8577,10
2.4	PAREDES E PAINÉIS		-
2.4.1	Alvenaria de Bloco Concreto, Esp.= 10 cm		-
2.4.2	Alvenaria de Bloco Concreto, Esp.= 15 cm	m2	199,27
2.4.3	Verga e contra-verga de concreto	m2	931,72
		m3	2,00
2.5	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS		-
2.5.1	Chapisco Traço 1:3		-
2.5.2	Emboço Traço 1:6	m2	1650,52
2.5.3	Reboco Paulista Traço 1:6	m2	313,54
2.5.4	Revestimento em azulejo branco (15x15) cm	m2	1318,85
2.5.5	Divisórias em mármore chocolate	m2	313,54
		m2	-
2.6	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS		-
2.6.1	Chapisco Traço 1:3		-
2.6.2	Reboco Paulista Traço 1:6	m2	907,46
		m2	907,46
2.7	PISOS		-
2.7.1	Piso em cerâmica (40x40) cm		-
2.7.3	Piso em cimentado natado	m2	137,80
		m2	354,68

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA - SEMOR
Av. Henrique Othero, 385, Centro - Nova Lima - MG CEP 34000-000
(31)3541-3866 / 88351634 e-mail: obraspublicas@pnl.mg.gov.br




Adriano Alisson Vaz
Secretário Municipal de Educação
Nova Lima - MG






Secretaria Municipal de Obras e
Regulação Urbana - SEMOR



30/120

2.8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		-
2.8.1	Rodapé de pedra H= 7cm		-
2.8.2	Peitoril de mármore branco, L= 20cm	m	63,40
		m	30,82
2.9	ESQUADRIAS		-
2.9.1	Esquadrias de Madeira		-
2.9.1.1	P1D (0,91 x 2,10) metros, tipo prancheta		-
2.9.1.2	P3 (0,70 x 2,10) metros, tipo prancheta, revestida em laminado	un	4,00
2.9.1.3	P4 (0,60 x 2,10) metros, tipo prancheta	un	6,00
2.9.1.4	P5 (0,55 x 1,65) metros, tipo prancheta, revestida em laminado	un	2,00
2.9.2	Esquadrias de Alumínio		26,00
2.9.2.2	Janela veneziana / vidro		-
		m2	330,17
2.10	VIDROS		-
2.10.1	Vidro laminado 6mm		-
		m2	24,48
2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO		-
2.11.1	Impermeabilização de caixa d'água		-
		m2	23,68
2.12	COBERTURA		-
2.12.1	Estrutura metálica do ginásio (Viga I - perfil - W810 x 155 - com 8.849mm)		-
2.12.2	Forro em telha metálica (ginásio)	m2	1203,48
2.12.3	Iluminação Zenital, policarbonato (ginásio)	m2	1119,89
2.12.4	Gradeira metálica (ginásio)	m2	96,10
2.12.5	Calha metálica	m	113,20
		m	145,20
2.13	PINTURAS		-
2.13.1	Pintura látex PVA com massa PVA 2 demãos, em paredes internas	m2	-
2.13.2	Pintura látex PVA sem massa 2 demãos, em paredes internas e tetos	m2	191,34
2.13.3	Pintura látex PVA sem massa 2 demãos, em paredes externas	m2	1137,11
2.13.5	Pintura a óleo sobre massa em portas de madeira	m2	905,90
2.13.6	Pintura em marco de portas	m2	17,72
		m2	8,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA - SEMOR
Av. Henrique Othero, 385, Centro - Nova Lima - MG CEP 34000-000
(31)3541-3866 / 88351634 e-mail: obraspublicas@pnl.mg.gov.br



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Adriano Alisson Vaz
Secretário Municipal de Educação
Nova Lima - MG





Secretaria Municipal de Obras e
Regulação Urbana - SEMOR

Prefeitura Mun. de Congonhas

000370

187716


31/120

2.14	LOUÇAS E COMPLEMENTOS		
2.14.1	Bacia sanitária com caixa acoplada		
2.14.2	Mictório de louça branca	pc	22,00
2.14.3	Lavatório de louça suspenso	pc	10,00
2.14.4	Cuba de louça de embutir	pc	2,00
2.14.5	Tomeira para lavatório	pc	22,00
2.14.7	Chuveiro DECA tipo ducha	pc	24,00
		pc	6,00
2.15	INSTALAÇÕES		
2.15.1	Instalação elétrica, telefônica, SPDA		
2.15.2	Instalação hidro-sanitária água, esgoto, águas pluviais	un	0,24
2.15.3	Instalação de prevenção e combate a incêndio	un	0,36
		un	0,16
2.16	DIVERSOS		
2.16.2	Demarcação faixa no piso do ginásio para jogos		
2.16.3	Alçapão (60 x 60) cm	vb	1,00
2.16.10	Equipamentos	un	2,00
2.16.10.1	Conjunto de traves para futebol de salão (2 traves)		
2.16.10.2	Conjunto de tabela de basquete (2 tabelas)	cj	1,00
2.16.10.3	Rede de volei inclusive poste de fixação	cj	1,00
		cj	1,00
3	ÁREA EXTERNA		
3.1	Passeio cimentado sobre contrapiso de concreto magro		
3.2	Piso cimentado sobre contrapiso de concreto magro	m2	373,13
3.3	Muro de arrimo	m2	238,28
3.3.1	Escavação Manual		
3.3.2	Apiloamento manual	m3	27,44
3.3.3	Concreto magro	m2	46,38
3.3.5	Concreto Usinado Fck= 25Mpa - fundação	m3	2,04
3.3.6	Armação Aço CA50/CA60	m3	16,67
3.3.8	Alvenaria de Bloco de Concreto Chelo, fck 20, s/armação, esp. 20 cm	Kg	1680,00
3.3.9	Fornecimento de areia em dreno	m2	101,40
3.4	Paisagismo	m3	15,23

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA - SEMOR

Av. Henrique Othero, 385, Centro - Nova Lima - MG CEP 34000-000

(31)3541-3866 / 88351634 e-mail: obraspublicas@pnl.mg.gov.br



Adriano Alisson Vaz


Adriano Alisson Vaz
Secretário Municipal de Educação
Nova Lima - MG





Prefeitura Municipal
de Nova Lima

Secretaria Municipal de Obras e Regulação Urbana - SEMOR



32/170


3.4.1	Plantio de grama	m2	396,20
3.5	Serralheria		-
3.5.4	Pintura esmalte sobre portões e gradil	m2	149,20
3.6	Instalações Externas		-
3.6.1	Drenagem externa	un	1,00
3.6.2	Iluminação externa	un	0,70
3.6.3	Rede de água externa	un	1,00
4	Itens Extras		-
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO	m3	54,17
4.2	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	1137,37
4.3	PINTURA EPÓXI AÇO CARBONO COM 2 DEMÃOS DE TINTA BASE EPÓXI COM TRINCHA	m2	1203,48
4.4	Pintura em Poliuretano (acabamento) para estrutura metálica	m2	1203,48
4.5	Aterro compactado com placa vibratória	m3	379,81
4.6	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM	m2	159,08
4.7	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m3	7,95
4.8	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, APARENTE, VEDAÇÃO	m2	89,30
4.9	REFORÇO ESTRUTURAL; FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS		
4.10	Repintura da estrutura metálica (óleo / esmalte)	m2	1203,48
4.11	Fornecimento e Lançamento de Brita em Pátio	m3	38,22
4.12	Pintura Acrílica de Piso de Quadra Esportiva	m2	790,11
4.13	Polimento de Concreto	m2	790,16

Atestamos que os serviços foram executados de acordo com as especificações contratuais e dentro das normas técnicas pertinentes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA - SEMOR

Av. Henrique Othero, 385, Centro - Nova Lima - MG CEP 34000-000

(31)3541-3866 / 88351634 e-mail: obraspublicas@pnl.mg.gov.br



[Handwritten signature]

Adriano Alisson Vaz
Secretário Municipal de Educação
Nova Lima - MG





CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 031 2732 (Atendimento)

33/120

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO


CERTIDAO N°: 007.668/09

FOLHA: 0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O PROFISSIONAL "OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 28.208/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CONTRATADA "CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA-EPP", EFETIVOU OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR..... ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS.....
CERTIFICAMOS, MAIS QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4° DA RESOLUCAO N° 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".....
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 11 (HUM A ONZE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....
ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.


Elaborado por:

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
Portaria n° 123/2009
REGIONAL METROPOLITANA
CREA-MG



CONFERE COM O ORIGINAL

Conf. em 11/02/2020
pl. 53821
Presidente da Comissão de Licitação



CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG

COMPLETE COM O ORIGINAL

100% ORIGINAL

100% ORIGINAL



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1500, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 031 2732 (Atendimento)

Prefeitura Mun. de Congonhas
000373

CERTIDAO: 007.668/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

34/120

PROFISSIONAL:

NOME : OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000028208

ATRIBUIÇÕES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA-EPP

REGISTRO: 009153

NRO DA ART: 1-5045889400 DATA ANOTACAO : 03/03/2008 DATA BAIXA : 27/05/2009
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA ARACAI 150 BERNARDO VALADARES
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
CIDADE : SETE LAGOAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSÃO C/I < 50KW
2544 EXECUCAO DE MONTAGEM / CIVIL
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2944 FABRICACAO / CIVIL
3144 LAUDO TECNICO / CIVIL


FINALIDADE : 34611 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 672.116,24
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL
DALVA FERREIRA DINIZ NO BAIRRO BERNARDO
VASCONCELOS

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
RBO METROPOLITANA
CREA-MG

CONFERE COM O ORIGINAL

Cópia de 11/02/2020

53821
Presidente da Comissão de Licitação



100-443886-100



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3298-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 031 2732 (Atendimento)

Prefeitura Mun. de Congonhas

000374

CERTIDAO: 007.668/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

35 / 120

PROFISSIONAL:

NOME : OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000028208

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA-EPP

REGISTRO: 009153

NRO DA ART: 1-5099270800 DATA ANOTACAO : 27/10/2009 DATA BAIXA : 27/05/2009

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA ARACAI 150 BERNARDO VALADARES

PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

CIDADE : SETE LAGOAS - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

4344 PROJETO / CIVIL

4343 PROJETO / CALCULO ESTRUTURAL

4357 PROJETO / ELETR./BAIXA TENSÃO C/I < 50KW

4347 PROJETO / HIDRO/SANITARIO

4350 PROJETO / PREVENCAO INCENDIO

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

4351 PROJETO / TELEFONIA

FINALIDADE : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS

QUANTIFICACAO : 0,00

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 672.116,24

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA


DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART PROJETOS E SONDAGEM VINCULADA A

ART DE N° 50458894

BELO HORIZONTE

30 DE OUTUBRO DE 2009


Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA : 123/2009



CONFERE COM O ORIGINAL

C. : 11 / 02 / 2020

el 53821
Presidente da Comissão de Licitação



COMPARTE CON O ORIGINAL

2

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Prefeitura Mun. de Congonhas

000375

36/120

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Número: Expedida em:


007.668/09 30 OUT 2009

ATESTADO

Atestamos, para fins de Cadastramento e Concorrência Pública, que a empresa "CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA EPP", CNPJ/MF nº 17.286.865/0001-69, situada à Av. Barão Homem de Melo, 1519, sala 01, Bairro Nova Granada - Belo Horizonte/MG e tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Otávio Antônio Rodrigues Lara, portador da Carteira Profissional nº 28.208/D - CREA/MG, no período de 14/02/2009 à 27/05/2009; realizou Atividades Técnicas como Execução de Obra/Serv. Técnico Civil, Execução de Montagem-Civil, execução de Instalação Hidro/Sanitária, Elétrica, Prevenção de Incêndio - Fabricação Civil e Laudo Técnico com a finalidade de Ampliação e Reforma da Escola Municipal Dalva Ferreira Diniz no Bairro Bernardo Valadares no Município de Sete Lagoas /Minas Gerais.

Foram realizados os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
A.	PROJETOS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS INICIAIS		
01.	PROJETOS COMPLEMENTARES		
01.01	Projeto estrutural inclusive muro de arrimo e "As Built" final	gl	1,00
01.02	Projeto elétrico e telefone inclusive "As Built" final	gl	1,00
01.03	Projeto hidro-sanitário / Drenagem pluvial, inclusive "As Built" final	gl	1,00
01.04	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - complementar	gl	1,00
01.05	Sondagem	furo	2,00
01.06	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada 300x500cm	m²	15,00
B.	REFORMA DOS BLOCO 01 E BLOCO 02		
01.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.01	Demolição de alvenaria revestida	m²	15,64
01.02	Retirada de esquadrias - janelas metálicas	m²	4,80
01.03	Retirada de esquadrias - portas	m²	36,54
01.04	Retirada de grade metálica frontal e portão dos fundos	m²	19,20
01.05	Demolição de piso cimentado	m²	569,97
01.06	Demolição de piso ardósia (cozinha, refeitório, depósitos)	m²	235,19
01.07	Demolição de piso cimentado grosso	m²	707,19
01.08	Demolição de calçada externa	m²	66,40
01.09	Retirada de revestimento cerâmico em paredes	m²	25,80
01.10	Retirada de revestimento - reboco	m²	191,67
01.11	Retirada de forro de madeira	m²	668,82
01.12	Retirada de tanque	un	1,00
01.13	Retirada de bancada e balcão da cozinha	m²	4,80
01.14	Retirada de tubulação de água e esgoto peças sanitárias, pontos de água	gl	1,00
01.15	Demolição da base dos mastros para bandeira	m²	2,65



CONFERE COM O ORIGINAL

C. L.

14.02.2009

pl

53821

Presidente da Comissão de Licitação



Mansueto de Andrade
Chefe de Obras Públicas
Engenheiro Civil - CREA-MG 50560/D

2020.12.10 10:00 10:00
10:00 10:00 10:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
Secretaria Municipal de Obras Públicas

		CREA-MG		VINCULADO À CERTIDÃO	
		Número:		Especida em:	
02.	ALVENARIAS	007.669/09		30 OUT 2009	
02.01	Alvenaria de tijolos cerâmico furados esp. de 10cm	m²	28,72		
02.02	Vergas em concreto armado	m	4,50		
03.	COBERTURA	9		FLS. 02	
03.01	Revisão e reforma do engradamento do telhado, com limpeza e recolocação das telhas cerâmicas inclusive trocas e fornecimento de 10.000 telhas	m²	1.943,86		
03.02	Calha em chapa galvanizada	m	347,08		
03.03	Rufo em chapa galvanizada	m	28,50		
04.	ESQUADRIAS				
04.01	Janela metálica, conforme especificações - 200x110cm	un	1,00		
04.02	Janela metálica, conforme especificações - 300x110cm	un	1,00		
04.03	Portão metálico, conforme especificações - 325x200cm - 2 folhas - abrir	un	1,00		
04.04	Portão metálico para gradil, conforme especificações - 80x210cm - abrir	un	2,00		
04.05	Porta metálica, conforme especificações - 80x210cm - com barras para PNE's	un	2,00		
04.06	Porta metálica, conforme especificações - 70x210cm	un	3,00		
04.07	Troca de porta metálica, conforme especificações - 80x210cm	un	16,00		
04.08	Tela mosquiteiro galvanizada com quadro de metalon de 30x50mm em chapa 13	m²	13,72		
04.09	Gradil metálico externo frontal veneziana, inclusive portões, conforme projeto e especificações	m²	13,34		
04.10	Alçapão em chapa dobrada, reforçada com cadeado reforçado para reservatório existente	un	2,00		
04.11	Barra metálica de apoio para portadores de deficiência física	m	4,00		
04.12	Gradil com perfis em metalon de 30x50 em chapa 13	m²	17,64		
05.	VIDROS				
05.01	Vidro blindex 6mm para fechamento (refeitório)	m²	19,50		
05.02	Vidro cancelado (reposição) incolor	m²	8,00		
05.03	Espelho de cristal, 4mm - colocado com parafuso finesson	m²	2,40		
06.	REVESTIMENTO				
06.01	Chapisco	m²	196,73		
06.02	Emboco	m²	114,72		
06.03	Reboco paulista	m²	72,30		
06.04	Revestimento cerâmico em paredes, 15x15cm Branco	m²	114,72		
07.	PAVIMENTAÇÃO				
07.01	Piso em concreto monobloco polido - industrial - bloco 1 e 2	m²	386,47		
07.02	Piso cerâmico, Imola Ice, Biancogres, PEI-5, 44x44cm ou similar	m²	264,80		
07.03	Piso cimentado áspero - rampas	m²	87,12		
07.04	Piso cimentado áspero - área descoberta	m²	167,98		
07.05	Rodapé em ardósia H=10cm	ml	624,15		
07.06	Soleira de ardósia das portas	ml	15,40		
07.07	Piso em concreto da área do bicicletário	m²	86,20		



Assinatura

Manoel de Andrade
Gerente de Obras Públicas
CREA-MG 20560/D

Assinatura

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
Secretaria Municipal de Obras Públicas


Prefeitura Mun. de Congonhas

000377

38

1/20

07.08	Calçada em concreto esp. = 6cm, em concreto 25 Mpa	6 6 8 / 0 9	3 0 OUT 2009	m²	278,75
07.09	Soleira de ardósia de 20cm - circulação			ml	138,30
				PLS:	03
08.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ASS:			
08.01	Bancada em granito Cinza Corumbá - apoiada em console de metalon			m²	4,67
08.02	Balcão em ardósia polida - apoiada em console de metalon			m²	1,65
08.03	Forno de PVC branco			m²	668,82
08.04	Prateleira em granito Cinza Corumbá			m²	6,77
08.05	Régua de madeira Ipê, H= 5cm			m	199,08
08.06	Impermeabilização de laje com manta incl. proteção mecânica c/argamassa 1:3 - esp. 3cm			m²	25,16
08.07	Tanque em alvenaria revestido em cerâmica branca 15x15 (cozinha)			un	1,00
08.08	Construção do bicicletário conforme detalhe em projeto			m	28,74
08.09	Revisão do forro de madeira existente, substituindo partes danificadas			m²	108,90
13.	PINTURA				
13.01	Pintura acrílica em paredes internas e externas (paredes existentes)			m²	1.228,88
13.02	Pintura esmalte sobre paredes internas (barrado) - (paredes existentes)			m²	1.268,83
13.03	Pintura esmalte em esquadrias metálicas (novas)			m²	653,40
13.04	Pintura esmalte em esquadrias metálicas (existentes)			m²	303,28
13.05	Pintura verniz em forro de madeira			m²	110,50
13.06	Pintura de muro existente - a Cal			m²	829,20
C.	PLANILHA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA BIBLIOTECA				
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	Limpeza do terreno			m²	620,85
01.02	Locação da obra			m²	330,57
01.03	Demolição de piso cimentado grosso			m²	56,60
02.	FUNDAÇÃO (ACRESCIMO)				
02.01	Escavação manual			m³	158,77
02.02	Apiloamento de fundo de valas			m²	127,77
02.03	Estaca broca Dn = Ø 20 cm, profundidade 1,5 a cada 2,00m			ml	190,50
02.04	Concreto magro			m³	7,67
02.05	Baldrame em alvenaria de bloco esp. 20cm, cheio de concreto 1:3:6			m²	302,81
02.06	Forma e desforma em tábuas de pinho			m²	233,60
02.07	Aço CA 50/60 colocado			kg	1.030,42
02.08	Concreto FCK = 20 Mpa aplicado			m³	45,92
02.09	Reaterro interno entre baldrames (parcial de cavas) apiloado em camadas de 20cm			m²	496,68
02.10	Laje impermeabilizante em concreto esp. 8cm			m²	330,57
03.	ESTRUTURA				
03.01	Forma e desforma em tábuas de madeira para estrutura incl. escoramento e desforma			m²	529,56
03.02	Aço CA 50/60 colocado			kg	3.440,54



Assinatura

Matusalen de Andrade
Gerente de Obras Públicas
Engenheiro Civil - CREA-MG 60660/D

Assinatura



Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
Secretaria Municipal de Obras Públicas

00 7.668 / 09 30 OUT 2009

03.03	Concreto FCK = 20 Mpa aplicado	m³	43,01
04.	ALVENARIAS		
04.01	Alvenaria de tijolos cerâmico furados esp. de 10cm	m²	428,90
04.02	Divisória em granito Cinza Corumbá - polido 2 faces	m²	23,69
04.03	Vergas em concreto armado	m	42,40
05.	COBERTURA		
05.01	Engradamento para telhado cerâmico colonial	m²	231,50
05.02	Cobertura em telha cerâmica colonial	m²	231,50
05.03	Engradamento para telhado em fibrocimento	m²	44,73
05.04	Telha ondulada em fibrocimento esp. 5cm	m²	44,73
05.05	Cumeeira de cerâmica colonial	m	40,60
05.06	Cumeeira em fibrocimento	m	5,38
05.07	Calha em chapa galvanizada	m	74,56
05.08	Rufos em chapa galvanizada	m	15,00
05.09	Chapim em chapa galvanizada	m	25,76
06.	ESQUADRIAS		
06.01	Janela metálica, conforme especificações - 200x120cm	un	6,00
06.02	Janela metálica, conforme especificações - 200x60cm	un	4,00
06.03	Janela metálica, conforme especificações - 100x60cm	un	1,00
06.04	Janela metálica, conforme especificações - 150x90cm	un	2,00
06.05	Portão metálico, conforme especificações - 80x210cm	un	5,00
06.06	Porta metálica, conforme especificações - 55x160cm - divisórias	un	8,00
06.07	Porta metálica, conforme especificações - 80x160cm - divisórias	un	2,00
06.08	Porta metálica, conforme especificações - 200x210cm	un	2,00
06.09	Porta metálica, conforme especificações - 80x210cm - com barras para PNE's	un	2,00
06.10	Alçapão em chapa dobrada, reforçada com cadeado reforçado para reservatório existente	un	2,00
06.11	Barra metálica de apoio para portadores de deficiência física	m	4,00
06.12	Corrimão em tubo 2", acabamento lixado com esmalte	m²	23,26
07.	VIDROS		
07.01	Vidro mini boreal 3mm	m²	22,50
07.02	Espelho de cristal, 4mm - colocado com parafuso finesson	m²	5,60
08.	REVESTIMENTO		
08.01	Chapisco	m²	1.117,90
08.02	Emboco	m²	171,76
08.03	Reboco paulista	m²	946,14
08.04	Revestimento cerâmico em paredes, 15x15cm Branco	m²	171,76
09.	PAVIMENTAÇÃO		
09.01	Piso em concreto monobloco polido - industrial	m²	263,94



JBH

Andrade
M. M. S. de Andrade
Obras Públicas

Q



Q

40 / 120



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
Secretaria Municipal de Obras Públicas

09.02	Piso cerâmico, Imola Ice, Biancogres	PEI-5, 44x44cm ou similar	m²	37,88
09.03	Piso cimentado áspero - rampas	VINCULADO A CERTIDÃO	m²	25,31
09.04	Piso cimentado ranhurado - área descoberta	NOME: _____	m²	162,73
09.06	Rodapé em ardósia H=10cm	007668109 30 OUT 2009	ml	157,50
09.06	Soleira de ardósia de 20cm		ml	36,40
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
10.01	Bancada em granito Cinza Corumbá - apoiada em console de metalon		m²	21,34
10.03	Bancada em ardósia polida - apoiada em console de metalon		m²	1,80
10.04	Prateleira em ardósia		m²	68,68
10.05	Régua de madeira Ipê, H= 10cm		m	19,00
10.07	Quadro negro 400x150cm (pintado e requadro com régua de madeira H=10cm)		un	1,00
10.08	Impermeabilização de laje com manta de 4mm, inclusive proteção mecânica		m²	164,40
11.	PINTURA			
11.01	Pintura acrílica em paredes internas e externas		m²	294,84
11.02	Pintura esmalte sobre paredes internas e externas (barrado)		m²	251,10
11.03	Pintura látex PVA em teto		m²	308,90
11.04	Pintura esmalte em esquadrias metálicas		m²	130,65
11.05	Pintura de muro existente - a Cal		m²	71,90
D.	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO - LATERAL QUADRA			
01.	FUNDAÇÃO			
01.01	Escavação manual		m³	28,53
01.02	Apiloamento de fundo de vaia		m²	51,30
01.03	Estaca broca Dn = 0.25cm, profundidade 2,00 a cada 1,00m		ml	216,00
01.04	Concreto magro		m³	4,06
01.05	Aço CA 50/60 colocado		kg	1.557,90
01.06	Concreto FCK = 20 Mpa aplicado		m³	25,97
02.	ESTRUTURA			
02.01	Forma e desforma em tábua de madeira para estrutura incl. escoramento e desforma		m²	434,40
02.02	Aço CA 50/60 colocado		kg	3.456,00
02.03	Concreto FCK = 20 Mpa aplicado		m³	43,20
03.	ALVENARIA			
03.01	Alvenaria de tijolos cerâmico furados esp. de 10cm		m²	216,34
04.	REVESTIMENTOS			
04.01	Chapisco grosso		m²	432,68
04.02	Pintura a cal		m²	432,68
E.	REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA			
01.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.01	Demolição de concreto simples- Arquibancada		m³	11,91




Matusa de Andrade
Gerente de Obras Públicas
Engenheiro Civil - CREA-MG 60660/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
Secretaria Municipal de Obras Públicas

007.668/09 - 30 OUT 2009

01.02	Demolição de piso da quadra	m²	667,94
01.03	Retirada de revestimento - reboco	m²	76,75
02.	FUNDAÇÃO - PILARES DA COBERTURA DA QUADRA		
02.01	Escavação manual	m³	12,66
02.02	Escavação manual de tubulão	m³	26,04
02.03	Apiloamento de fundo de valas	m²	10,24
02.04	Concreto ciclopico para tubulão com 30% de pedra de mão	m³	26,04
02.05	Concreto magro	m³	0,91
02.06	Forma e desforma em tábua de pinho	m²	73,14
02.07	Aço CA 50/60 colocado	kg	655,55
02.08	Concreto FCK = 20 Mpa aplicado	m³	12,66
03.	PAVIMENTAÇÃO		
03.01	Demolição do piso da quadra, armado com tela Q-138 (conf. Especificações) esp. 8cm		667,94
03.02	Pintura e demarcação do piso da quadra poliesportiva	m²	667,94
04.	ARQUIBANCADA		
04.01	Escavação manual	m³	4,89
04.02	Apiloamento de fundo de valas	m²	10,86
04.03	Estaca broca Dn = 0.20 cm, profundidade 1,5 a cada 2,00m	ml	33,87
04.04	Concreto magro	m³	0,54
04.05	Alvenaria de bloco de concreto cheio e armação	m²	47,03
04.06	Forma e desforma em tábua de pinho	m²	28,97
04.07	Aço CA 50/60 colocado	kg	405,55
04.08	Concreto FCK = 20 Mpa aplicado	m³	7,24
04.09	Reaterro apiloado em camadas de 20cm	m²	28,22
04.10.01	Chapisco	m²	88,30
04.10.02	Reboco paulista	m²	88,30
05.	COBERTURA DA QUADRA		
05.01	Forro metálico (pilares, vigas, terças, etc) incluindo telha ondufla trapezoidal pintada, com fechamento lateral e lanternim - ref. 043mm	m²	667,94
06.	ESQUADRIAS		
06.01	Alambrado da quadra (inclusive retirada e colocação)		667,94
06.02	Alambrado com tela e tubo H=200m - divisão das quadras	m²	26,40
06.03	Guarda corpo metálico pintado de proteção das arquibancadas	ml	13,07
07.	EQUIPAMENTOS POLIESPORTIVOS		
07.01	Traves metálicas para futebol com rede de nylon	un	4,00
07.02	Suporte metálico com rede de nylon para vôlei	cj	2,00
07.03	Tabelas metálicas para basquete incluindo cestas com suporte de piso	un	4,00



Matusalém de Andrade
Gerente de Obras Públicas
Engenheiro Civil - CREA-MG 60660/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS



Secretaria Municipal de Obras Públicas

007.668/09 30 OUT 2009

F.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
01.	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - TOTAL		
01.01	Escavação de valas H ≤ 2,00m	ASS.	m³ 98,28
01.02	Nivelamento e compactação de fundo de valas		m² 198,27
01.03	Berço em concreto traço 1:3:6 para rede tubular		m³ 4,81
01.04	Envelopamento em concreto traço 1:3:6 esp. 5cm		m³ 4,81
01.05	Execução de caixa de passagem com grelha em ferro fundido de 40x40cm		un 23,00
01.06	Caixa de passagem para drenagem pluvial (60x60cm)		un 7,00
01.07	Tubulação para captação de águas pluviais em PVC 100mm		m 457,40
01.08	Fornecimento e assentamento de tubo PVC esgoto para rede pluvial		
01.08.01	DN = 150mm		m 20,00
01.08.02	DN = 200mm		m 126,90
01.08.03	DN = 250mm		m 57,20
01.08.04	DN = 300mm		m 12,00
01.09	Reaterro compactado de valas com placa vibratória		m² 43,77
01.10	Fornecimento e plantio de grama em placas - Esmeraldas		m² 51,68
02.	INSTALAÇÕES (PLANILHAS EM ANEXO)		
02.01	Hidro-sanitárias		vb 1,00
02.02	Elétricas incl. Iluminação da quadra poliesportiva		vb 1,00
02.03	Instalações especiais (prevenção e combate a incêndio e pânico)		vb 1,00
03.	LIMPEZA GERAL		
03.01	Limpeza geral e remoção de entulhos		vb 1,00

PLANILHA AUXILIAR - INSTALAÇÕES ELETRICAS INCL. ILUMINAÇÃO QUADRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	MATERIAL ELETRICO		
01.01	Abraçadeira 3/4" DIM	pc	200,00
01.02	Cabo 075 mm para som	pc	200,00
01.03	Cabo 1,5mm isol. 750 KV - branco	m	1.100,00
01.04	Cabo 2,5mm isol. 750 KV - azul	m	1.100,00
01.05	Cabo 2,5mm isol. 750 KV - preto	m	1.100,00
01.06	Cabo 4mm isol. 750 KV - azul	m	800,00
01.07	Cabo 4mm isol. 750 KV - preto	m	800,00
01.08	Cabo 4mm isol. 750 KV - verde	m	800,00
01.09	Cabo 50mm² isol. 1 KV - azul	m	25,00
01.10	Cabo 50mm² isol. 1 KV - preto	m	75,00
01.11	Cabo 6mm isol. 750 KV - azul	m	100,00
01.12	Cabo 6mm isol. 750 KV - azul	m	100,00
01.13	Cabo 6mm isol. 750 KV - preto	m	100,00
01.14	Cabo 6mm isol. 750 KV - preto	m	300,00
01.15	Cabo 6mm isol. 750 KV - verde	m	100,00
01.16	Cabo isol. 1KV 16mm - verde	m	27,00



Manuel André de
Gerente de Obras Públicas
Engenheiro Civil - CREA-MG 60660/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Prefeitura Mun. de Congonhas

000382


43/120

01.17	Cabo isol. 750KV 2,5mm - verde	m	500,00
01.18	Caixa de ferro esmaltado retangular 4" x 2"	pc	82,00
01.19	Condulete 3/4" múltiplo	pc	182,00
01.20	Curva PVC 1 1/2" 90° - com bolsa	pc	2,00
01.21	Disjuntor termomagnético 5KA - 1x15A	pc	8,00
01.22	Disjuntor termomagnético 5KA - 1x25A	pc	17,00
01.23	Disjuntor termomagnético 5KA - 1x30A	pc	6,00
01.24	Disjuntor termomagnético 10KA - 2x25A	pc	6,00
01.25	Disjuntor termomagnético 10KA - 3P-60A	pc	2,00
01.26	Disjuntor termomagnético 10KA - 3P-120A	pc	1,00
01.27	Eletroduto 3/4", PVC rígido, rosca, inclusive conexões	pc	160,00
01.28	Interruptor 1 via	pc	6,00
01.29	Interruptor 1 via com tomada	pc	20,00
01.30	Lâmpada fluorescente 20W - 127V	pc	6,00
01.31	Lâmpada fluorescente 40W - 127V	pc	210,00
01.32	Lâmpada incandescente 100W x 127V	pc	34,00
01.33	Lâmpada V.M. 400W metálica	pc	12,00
01.34	Luminária 1x20	pc	6,00
01.35	Luminária 1x40	pc	2,00
01.36	Luminária 2x40	pc	32,00
01.37	Luminária 2x40 maxod prisma com acrílico	pc	3,00
01.38	Luminária tipo Tartaruga	pc	34,00
01.39	Mangueira 3/4" sanfonada antichama	m	200,00
01.40	Mangueira lisa 1 1/2"	m	30,00
01.41	Padrão contra rede com disjuntor 3x120A, entrada aérea, saída subterrânea, c/telefone	pc	1,00
01.42	Parafuso para bucha S6	pc	400,00
01.43	Projetores PL 400W retangular	pc	12,00
01.44	Quadro p/ 36 chaves com barramento	pc	1,00
01.45	Quadro para 12 chaves com barramento 100A	pc	3,00
01.46	Reator 1x20W - 127V - partida rápida	pc	6,00
01.47	Reator 2x40W - 127V - partida rápida	pc	115,00
01.48	Reator eletrônico 1x40W - 127V	pc	35,00
01.49	Reator metálico com capacitor / ignitor V.M. 400W	pc	12,00
01.50	Soquete pressão	pc	364,00
01.51	Tomadas 2P + T - 15A - 250V	pc	85,00
01.52	Ventilador de teto - padrão escolar	pc	19,00



PLANILHA AUXILIAR - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	MATERIAL HIDRO-SANITÁRIO		
01.01	Tubo PVC soldável 1 1/2" - inclusive conexões	m	60,00



Matusalém Andrade
Gerente de Obras Públicas
Engenheiro Civil - CREA-MG 60660/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Numero:


Expediente em:

007.668/09 30 OUT 2009

01.02	Tubo PVC soldável 1" - inclusive conexões	m	36,00
01.03	Tubo PVC soldável 3/4" - inclusive conexões	m	90,00
01.04	Tubo PVC soldável 1/2" - inclusive conexões ASS.	m	72,00
01.05	Caixa d'água polietileno com tampa - 1000 litros	pc	4,00
01.06	Torneira bóia 1/2"	pc	3,00
01.07	Adaptador flange 1 1/2" PVC - soldável	pc	12,00
01.08	Adaptador flange 1" PVC - soldável	pc	6,00
01.09	Adaptador flange 3/4" PVC - soldável	pc	6,00
01.10	Adaptador flange 1/2" PVC - soldável	pc	18,00
01.11	Registro 1 1/2" gaveta bruto	pc	10,00
01.12	Registro 3/4" gaveta com acabamento	pc	8,00
01.13	Registro 3/4" pressão com acabamento	pc	3,00
01.14	Registro gaveta bruto - 1/2"	pc	2,00
01.15	Torneira metálica para lavatório D=1/2"	pc	6,00
01.16	Torneira longa para pia cozinha metálica	pc	6,00
01.17	Torneira 1/2 para jardim com bico	pc	1,00
01.18	Torneira metálica para tanque da cozinha	pc	2,00
01.19	Engate ligação plástico 1/2" x 40cm (IS funcionários)	pc	2,00
01.20	Válvula sem ladrão para lavatório (IS Funcionários)	pc	18,00
01.21	Válvula descarga 1 1/2"	pc	10,00
01.22	Lavatório em louça branca - completa	pc	2,00
01.23	Lavatório em louça branca de embutir redonda - completa	pc	16,00
01.24	Vaso sanitário - completo (exclusive válvula)	pc	3,00
01.25	Mictório de louça branca - completo	pc	6,00
01.26	Bacia oval de louça, de embutir - completo	pc	6,00
01.27	Bojo inox nº 02, com válvula e sifão	un	1,00
01.28	Tanque 1 bojo - mármore sintético (completo)	un	1,00
01.29	Tanque alvenaria revestido com azulejo branco + torneira	pc	4,00
01.30	Saboneteira em louça branca	pc	18,00
01.31	Papeleira metálica cromada	pc	12,00
01.32	Porta sabão líquido cromado	pc	12,00
01.33	Porta toalha de papel cromada	pc	18,00
01.34	Assento para vaso sanitário - plástico macio	pc	4,00
01.35	Chuveiro elétrico, inclusive braço	pc	10,00
01.36	Joelho redução 3/4" x 1/2" - galvanizado	pc	3,00
01.37	Caixa de gordura saída 75° PVC esgoto	pc	6,00
01.38	Caixa sifonada 15x15 saída 75° PVC esgoto	pc	4,00
01.39	Ralo seco 10x10 redondo PVC esgoto	m	60,00
01.40	Tubo PVC esgoto 400mm - inclusive conexões	m	60,00
01.41	Tubo PVC esgoto 200mm - inclusive conexões	m	180,00
01.42	Tubo PVC esgoto 100mm - inclusive conexões	m	120,00
01.43	Tubo PVC esgoto 75mm - inclusive conexões	m	48,00
01.44	Tubo PVC esgoto 50mm - inclusive conexões	m	60,00
01.45	Tubo PVC esgoto 40mm - inclusive conexões	m	60,00



Matusalem de Andrade
Gerente de Obras Públicas
Engenheiro Civil - CREA-MG E05660/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Prefeitura Mun. de Congonhas

000381

45 / 120

007.668/09 30 OUT 2009

PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRAS


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	QUANT.
4	Esquadrias Metálicas	Unid	66,00
4.01	Janelas metálicas, de correr - 2,00 x 1,10 m		

PLANILHA AUXILIAR - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	MATERIAL COMBATE A INCÊNDIO (CONF. NORMAS VIGENTES)		
01.01	Extintor AP 10 lts	pc	6,00
01.02	Extintor PQS 04 kg	pc	5,00
01.03	Extintor PQS 06 kg	pc	2,00
01.04	Extintor CO2 06 kg	pc	6,00
01.05	Placas (ES) Extintores	pc	19,00
01.06	Placas de indicação de SAÍDA (S12)	pc	6,00
01.07	Placas de indicação de SAÍDA (S3)	pc	27,00
01.08	Luminárias de indicação de saída	pc	15,00

PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRAS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT
1	Cotovelo 90°(Joelho) DIM 63mm	uni	12,00
2	cotovelo 90°(Joelho) DIM 25mm	uni	2,00
3	TE Diâmetro 63mm	uni	5,00
4	TE Diâmetro 25mm	uni	2,00
5	Luva Diam 63mm	uni	15,00
6	Registro Globo Ang 45° 2. 1/2"	uni	3,00
7	Adaptador 2. 1/2" x 1. 1/2"	uni	3,00
8	Tampão c/corrente 1. 1/2"	uni	3,00
9	Chave p/ conexão storz dup. latão	uni	3,00
10	Esguicho 1. 1/2" 13mm	uni	3,00
11	Abrigo p/ mang. DIM (90 x 60 x 17)	uni	3,00
12	Mangueira 1. 1/2" 15MT TP 1cm coto	uni	6,00
13	Hidrante Recalque completo	uni	1,00
14	Bomba 5CV Trif 2. 1/2" 200V	uni	1,00
15	Pressostato Alco	uni	1,00
16	Manômetro c/esc de 0 A200 PSI	uni	1,00
17	Cilindro de pressão 6"x 120cm	uni	1,00
18	Quadro de comando 5CV Trif.220v	uni	1,00
19	Bucha de Redução Gal 1/2"x1/4" p Manome	uni	1,00
20	Conector p pressostato 1/4"1/2"	uni	1,00
21	Válvula/Registro Gaveta 25mm	uni	3,00



Manisalém Andrade
Gerente de Obras Públicas
Engenheiro Civil - CREA-MG 60660/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Prefeitura Mun. de Congonhas

600385

186/170


22	Válvula Gaveta 63mm	uni	2,00
23	Valv. Ret. Horizontal T portinhola 63mm	uni	1,00
24	Luminária Autônoma	uni	3,00
25	Sinalizador p/ Extintor foto E-5	uni	8,00
26	Placa E-8 DIM(30 x 30)	uni	2,00
27	Placa S-12 DIM(19 x 38)cm	uni	14,00
28	Extintor PQS 6KG	uni	1,00
29	Extintor AP 10Litros	uni	4,00
30	Extintor CO2 6KG	uni	1,00
31	Extintor PO ABC 4KG	uni	1,00
32	Caixa d'água metálica 8.000 Lts- tipo:taça	uni	1,00
33	Tubo Ferro Galvanizado Ø63mm norma din	uni	90,00
	2440 ou similar		

Atestamos ainda, que os serviços executados atenderam satisfatoriamente as normas técnicas e especificações, dentro do prazo contratual.

Sete Lagoas - MG, 14 de Agosto de 2009.

Matusalém de Andrade
Matusalém de Andrade
Engenheiro Civil - Crea 60.668/D
Gerente de Obras Públicas

CRIAÇÃO	
ENCARREGADO À CERTIDÃO	
Expedida em:	
00 7.668 / 09 30 OUT 2009	
ASS: <i>[assinatura]</i>	FLS: 11



[assinatura]

[assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 001.258/12

FOLHAS: 0001/0002



O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL, OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 28208/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403175322, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA-EPP, EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR.....
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NA ART.....
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 46 DA RESOLUCAO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".....
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO PARA, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 20 (HUM A VINTE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....
ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

ELABORADO POR:

Andreia Severino Boucinhas
Assistente Administrativo
Matricula: 1254
REG. METROPOLITANA
CREA-MG

APROVADO POR:


Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG. METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA : 123/2009



CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG

CONFERE COM O ORIGINAL
Congonhas, 11/02/2020
Plano 53821
Presidente da Comissão de Licitação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.258/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:

Nome : OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000028208
RNP : 1403175322

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029

Contratada : CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA-EPP

Registro: 009153

Nro Da Art: 1-5092074400 Data Anotacao : 31/8/2009 Data Baixa : 07/03/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREF. MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA
Local Da Obra/Servico : RUA VEREADOR PEDRO DELGADO MOTA 133 CONJ.HAB.COHA-B-Q.7
Proprietario : PREF. MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA
Cidade : SAO GONCALO DO PARA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2451 EXECUCAO DE INSTALACAO / TELEFONIA

Finalidade : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS

Quantificacao : 1.118,48 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Servico : R\$ 932.053,44

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00



Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: OBRA DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B
PADRAO FNDE -PRO-INFANCIA

BELO HORIZONTE, 30 DE MARCO DE 2012

Andreia Severino Boucinhas
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG



Avenida Amares Cabral 1600, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG - CEP: 30170-001 (31)3299-6700
0800 28 30273 (ouvidoria) - 0800 031 2732 (atendimento) - www.crea-mg.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Prefeitura Mm. de Congonhas
000388
69/120

São Gonçalo do Pará-MG 17 de Março de 2012

ATESTADO

Atestamos, para fins de Cadastramento e Concorrência Pública, que a empresa "CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA EPP", CNPJ/MF nº 17.286.865/0001-69, situada à Av. Barão Homem de Melo, 1519, sala 01, Bairro Nova Granada - Belo Horizonte/MG, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Otávio Antônio Rodrigues Lara, portador da Carteira Profissional nº 28.208/D - CREA/MG; no período de 10/08/2009 à 07/03/2011 realizou as Atividades Técnicas como Execução de Obra/Serv. Técnico Civil, Execução de Instalação Elétrica, Execução de Instalação Hidro-Sanitária, Execução de Instalação de Prevenção e Combate a Incêndio, Execução de Instalação de Telecomunicações, Execução de Instalação de Pára-Raios, Execução de Instalações Mecânicas e Utilidades, com a finalidade de Construção de Creche Pró - Infância - Tipo B, padrão FNDE; ~~construção de 1,100m²~~. Tendo como Contratante/Proprietária a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará, CNPJ/MF nº 18.291.369/0001-66, sita à Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - São Gonçalo do Pará/MG - CEP:35.516-000. Foram realizados os seguintes serviços:

• Planilha Implantação

Discriminação	Unidade	Quantidade
IMPLANTAÇÃO - REDE DE ÁGUA		
MATERIAL E MÃO DE OBRA		
Escavação manual de valas - Prof. Até 1,00m	m³	33,00
Apiloamento de fundo de valas - Maço de 30 kg	m²	66,00
Reaterro compactado	m³	46,20
Rede de água - Diâm. De 25mm	m	220,00
IMPLANTAÇÃO - REDE DE ESGOTO		
MATERIAL E MÃO DE OBRA		
Escavação manual de valas - Prof. Até 1,00m	m³	13,44
Apiloamento de fundo de valas - Maço de 30 kg	m²	16,80
Reaterro compactado	m³	9,40
Rede de esgoto - Diâm. de 150mm	m	49,20
Recuperação de piso	m²	12,00
IMPLANTAÇÃO - MURO DIVISÓRIO		
MATERIAL E MÃO DE OBRA		
Broca de concreto armado - Diâm. De 20cm	m	135,00
Escavação manual de valas - Prof. Até 1,00m	m³	26,40
Apiloamento de fundo de vala - Maço de 30 kg	m²	44,00
Armadura - aço CA -50 Média	kg	712,00
Concreto estrutural - Fck 20 Mpa		13,11
Lançamento e aplicação de concreto		13,11

CREA/MG
VINCULADO ACERTIDAO
Número: Expediente:

001.258 / 12 30 MAR 2012


ASS: [assinatura]

FLS 01

CONFERE COM O ORIGINAL

Congonhas, 17/03/2012

Presidente da Comissão de Licitação



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Prefeitura Mun. de Gonçalves
000389
50/120

Concreto magro	m³	3,52
Alvenaria de bloco de concreto de 15cm	m²	400,00
Alvenaria de bloco canaleta de 15cm	m²	44,00
Chapisco com argamassa de cimento e areia	m²	800,00
Reboco tipo massa única	m²	800,00
Pintura em latex - PVA	m²	800,00
IMPLANTAÇÃO - REDE ELÉTRICA		
MATERIAL E MÃO DE OBRA		
Rede elétrica / Transformador / Padrão	unid.	1,00

• **Planilha Geral**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
CANTEIRO DE OBRAS		
Barracão para escritório de obra	m²	25,41
Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00
Locação da obra	m²	1.118,48
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
FUNDAÇÕES		
Fundações - Estacas		
Concreto	m³	58,62
Aço	kg	775,00
Escavação $\phi=30$ cm	m	1.194,00
Fundações - Blocos		
Formas	m²	115,25
Armadura	kg	634,43
Concreto 25 Mpa	m³	36,97
ESTRUTURAS DE CONCRETO		
Concreto Armado		
Pilares		
Formas	m²	353,77
Armadura	kg	3.025,60
Concreto 25 Mpa	m³	27,12
Vigas		
Formas	m²	1.303,68
Armadura	kg	5.580,04
Concreto 25 Mpa	m³	99,91
Lajes		
Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m²	1.036,00
Armadura Complementar	kg	1.425,00
Concreto 25 Mpa	m³	41,44
Caixas d'água		
Formas	m²	370,90
Armadura	kg	1.500,00
Concreto 25 Mpa	m³	35,90
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
ARQUITETURA		
PAREDES E DIVISÓRIAS		



CREA-MG
VINCULADO A CATEGORIA
Número: Expediente em:
001.232 / 12 20 MAR 2012
ASS: [assinatura] TIS [assinatura]



[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Prefeitura Mun. de Gonçalves
000330
51/170

Alvenaria de bloco cerâmico		
Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico	m	608,15
Levante de alvenaria de bloco cerâmico	m²	1.534,66
Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	m	650,00
Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m²	27,15
Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m²	45,99
Divisórias em granito	m²	52,74
Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	228,00
Vergas e contravergas embutidas nas paredes	m	253,40
Base para Assentamento de Gradil		
Escavação Manual de Valas	m	6,80
Concreto 25 Mpa	M³	6,80
ESQUADRIAS		
Esquadria de Madeira		
Portas		
PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00
PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00
PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	14,00
PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	un	6,00
PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00
PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00
PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00
Esquadria Metálica		
Portas		
Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00
Janelas		
EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00
EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	15,00
EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	2,00
EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00
EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00
EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00
EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00
EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	14,00
EF-18 corredeira 120 x 60 cm	un	1,00
EF-19 corredeira 150 x 120 cm	un	1,00
EF-20 corredeira 120 x 90 cm	un	2,00
EF-21 corredeira 180 x 90 cm	un	1,00
EF-22 corredeira 240 x 90 cm	un	1,00
EF-23 corredeira 240 x 120 cm	un	2,00
EF-24 corredeira 300 x 120 cm	un	2,00
EF-25* corredeira 460 x 150 cm (especifica p/ regiões de clima frio)	un	2,00
EF-26 corredeira 270 x 160 cm	un	5,00
EF-27 corredeira 360 x 160 cm	un	4,00
EF-28 corredeira 200 x 105 cm	un	1,00
Telas em nylon	m²	10,26
Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00





CREA-MG un
VINGULADO A CERTIDÃO
Número: Expediente nº
001.258 / 12 30 MAR 2012
ASS.: FLS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

52/120

Grades e portões		
Portões 90X110cm (cobogós)	Unid	5,00
Portões 90X200cm (cobogós)	Unid	1,00
Portão 1,00 x 2,10 - Frente	M²	4,10
Portão 3,00 x 2,10 - Frente	M²	9,10
Portão de Lambri Entrada-Fundo 3,20 x 2,10	M²	9,72
VIDROS		
PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm	m²	41,80
Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias)	m²	13,80
Vidro Liso 6mm	M²	85,20
Vidro Martelado 4mm	M²	9,00
Espelhos 4mm	m²	7,00
COBERTURA		
Estrutura em madeira para cobertura	m²	1.305,78
Telhas cerâmicas	m²	1.298,78
Telhas de vidro	m²	7,00
Cumeeiras/Espigões	m	154,99
Calha metálica	m	2,50
Rufos de concreto	m	107,00
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização das vigas baldrame	m²	755,00
Impermeabilização de calhas (piso)	m²	77,00
Impermeabilização do castelo d'água	m²	105,00
Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	221,45
REVESTIMENTO		
Revestimento Interno		
Paredes		
Emboço	m²	959,21
Reboco	m²	809,07
Chapisco Interno	M²	2.635,00
Cerâmica 20x20	m²	959,21
Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	959,21
Tetos		
Reboco	m²	724,74
Revestimento Externo		
Paredes e fachadas		
Chapisco externo	m²	1.036,82
Emboço	m²	460,27
Reboco	m²	576,55
Cerâmica 10x10	m²	460,27
Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²	460,27
PAVIMENTAÇÃO		
Camada impermeabilizadora de concreto	m²	1.741,00
Regularização de piso	m²	1.338,10
Bloco de concreto intertravado	m²	224,00
Cerâmica	m²	36,00
Rejuntamento de cerâmica	m²	36,00



CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Número: Expedida em:
001258-12 30 MAR 2012
ASS: [assinatura]

[assinatura]




[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Prefeitura Mun. de Congonhas
000392
53/120

Cimento desempenado	m²	470,00
Granitina	m²	919,00
Calha de concreto com grelhas	m	77,00
SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
Soleiras em granito e=15cm	m	32,80
Rodapé em cerâmica	m	648,00
Rejuntamento de rodapés de cerâmica	m	100,00
Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00
PINTURA		
Paredes internas		
Pintura acrílica c/ massa corrida	m²	638,78
Pintura PVA	m²	77,30
Paredes externas		
Pintura acrílica s/ massa corrida	m²	606,18
Tetos		
Pintura PVA c/ massa corrida	m²	732,68
Outros		
Pintura esmalte em portas em madeira	m²	257,60
Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m²	54,80
Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m²	170,50
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m²	43,50
Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m²	10,50
Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m²	53,00
Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m²	35,70
Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80
Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50
Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80
Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40
Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20
Barras de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00
Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm	m	10,90
Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79
Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00
Bancos retráteis para PNE	cj.	2,00
Barras 90cm para PNE	un	8,00
Barras 45 cm para PNE	cj.	2,00
Bancos de concreto da administração	m	2,85
Bancos de concreto do pátio	m	9,20
Mastros para bandeiras	un	3,00
Quadro negro	un	2,00
Alçapão de acesso à caixa d'água	un	1,00
Paisagismo		
Grama Esmeralda	M²	1.800,00
Passeio de concreto E=8cm FCK+25Mpa	M²	435,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
ÁGUA FRIA		
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		



R

Handwritten signatures and initials





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Prefeitura Mun. de Congonhas

000393

31/120

Tubos		
Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	66,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00
Adaptadores		
Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00
Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00
Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	un	30,00
Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00
Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00
Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00
Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	un	5,00
Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00
Buchas de redução		
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	5,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	6,00
Joelhos		
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00
Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00
Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00
Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00
Luvas		
Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00
Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00
Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00
Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00
Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00
Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00
Tê		
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00



CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Número: _____ Expediente em: _____
L. 258 - 12 31 MAR 2012
ASS: _____ FLS: _____



Handwritten signatures and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Prefeitura Mun. de Congonhas
000391
55/120

Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	6,00
Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00
Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	14,00
União		
União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00
União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00
União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00
União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	2,00
Plugue		
Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00
Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00
Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	23,00
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00
Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00
Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00
Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00
Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00
Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00
Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00
Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00
Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00
Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00
Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00
Torneira de mesa, bica alta	un	7,00
Torneira de parede	un	14,00
Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00
Torneira elétrica, 5500W	un	3,00
Torneira de parede, bica móvel	un	4,00
Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00
Torneira para uso geral	un	6,00
Torneira para jardim/mangueira	un	11,00
Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1 1/2"	un	6,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00



CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Número: 001.253 / 12 30 MAR 2012
ASS: [assinatura] FLS: [assinatura]




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Prefeitura Mun. de Congonhas

000395

56/170

Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	39,00
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	10,00
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	12,00
Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00
Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00
Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00
Ducha higiênica	un	4,00
Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00
Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00
Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	23,00
Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00
Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00
Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00
Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00
Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00
Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00
Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	6,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	8,00
Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00
Porta papel-toalha de parede	un	30,00
Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00
Saboneteira em louça de embutir	un	17,00
EQUIPAMENTOS		
Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00
Automático de bóia nível máximo	un	1,00
Automático de bóia nível mínimo	un	2,00
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
Tubo		
Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00
Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00
Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	m	38,00
Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00
Bucha de redução		
Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00
Joelho		
Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	un	4,00
Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	4,00
Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	15,00
Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3"	un	8,00
Luva		
Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00
Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00
Tê		



CREA-MG	
VINCULADO A CERTIDÃO	
Número:	Expedição em:
001.258 / 12 30 MAR 2012	
ASS:	FLS:





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

000396

57/120

Te 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00
Te 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	2,00
Te 45° FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00
União		
União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00
União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	un	2,00
Niple		
Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
Tubo		
Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50
Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,60
Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00
Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70
Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,90
Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,00
Curva		
Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00
Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00
Joelho		
Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00
Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00
Luva		
Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00
Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	5,00
Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00
Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00
Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	3,00
Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	2,00
Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00
Tê de Inspeção		
Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	11,00
Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00
ACESSÓRIOS		
Ralo hemisférico	CREA-MG VINCULADO A CERTIDÃO	
Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	Expediente	11,00



CREA-MG	
VINCULADO A CERTIDÃO	
Expediente	
001.253.154 30 MAR 2012	
ASS	FLS



Handwritten signatures and initials on the right side of the document.

58/170



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
 CNPJ - 18.291.369/0001-66
 Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
 Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00
Caixa de passagem		
Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	9,00
Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00
Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00
Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00
Caixa de brita 40x40cm	un	2,00
Poço de visita		
Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00
Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00
Tampa para inspeção		
Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00
Grelha		
Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	8,00
Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00
ESGOTOS SANITÁRIOS		
TUBOS E CONEXÕES DE PVC		
Tubo		
Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00
Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00
Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00
Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00
Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00
Cap		
Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00
Joelho		
Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00
Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00
Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00
Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00
Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00
Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00
Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00
Joelho 90 graus série R 40mm	un	69,00
Junção		
Junção simples série R 50mm	un	6,00
Junção simples série R 40mm	un	3,00
Luva		
Luva de PVC série R 150mm	un	13,00
Luva de PVC série R 100mm	un	7,00
Luva de PVC série R 75mm	un	8,00
Luva de PVC série R 50mm	un	14,00
Luva de PVC série R 40mm	un	7,00
Redução		
Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00
Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00
Ligação para saída de vaso sanitário		
Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00



30 MAR 2012

[Handwritten signatures and initials]

59/120



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Vedação para saída de vaso sanitário		
Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00
Adaptadores para sifão		
Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00
Tê		
Tê série R 100x50mm	un	23,00
Tê série R 75x50mm	un	21,00
Tê série R 100mm	un	2,00
Tê série R 75mm	un	4,00
Tê série N 50mm	un	50,00
ACESSÓRIOS		
Caixa sifonada		
Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00
Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	18,00
Ralo seco		
Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00
Grelha		
Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00
Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00
Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	un	5,00
Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un	4,00
Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	8,00
Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	40,00
Antiespuma 150mm	un	1,00
Tampa cega redonda de alumínio 250mm	un	4,00
Porta grelha redondo cromado 250mm	un	4,00
Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00
Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00
Caixa de gordura		
Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00
Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00
Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00
Terminal de ventilação		
Terminal de ventilação 75mm	un	9,00
Terminal de ventilação 50mm	un	6,00
Caixa de inspeção em alvenaria		
Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00
Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00
Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00
Poço de visita		
Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00
Tampa de ferro fundido tipo pesado 260cm para poço de visita	un	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

CRBA-MG

VINCULADO A CERTIDÃO


Número:

Expedida em:

001.258 / 12 30 MAR 2012

ASS:

FLS:




60/120



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
 CNPJ - 18.291.369/0001-66
 Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
 Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Haste para aterramento		
Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	3,00
Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00
Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un	3,00
Cordoalha de cobre nú		
Cordoalha de cobre nú 50mm ² .	m	15,00
Cordoalha de cobre nú 35mm ² .	m	8,00
Quadros de Força		
Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local.	un	1,00
Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un	1,00
Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	2,00
Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00
Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un	1,00
Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00
Centro de distribuição de iluminação e tomadas		
Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00
Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00
Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.	un	1,00
Eletrodutos e Acessórios		
Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	160,00
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.250,00
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	200,00
Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	25,00
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2"	m	30,00
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	55,00
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	80,00
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	m	200,00
Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	180,00
Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	800,00
Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	120,00
Cabos e Fios(condutores)		





001 350 12 10 MAR 2012
 ASS: [assinatura] FLS 12

CA
 el
 (assinatura)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
#2,5mm2	m	7.200,00
#4mm2	m	750,00
#6mm2	m	300,00
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
#6mm2	m	400,00
#10mm2	m	100,00
#16mm2	m	500,00
#25mm2	m	25,00
#35mm2	m	125,00
#50mm2	m	130,00
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
3x1,5mm2	m	50,00
3x2,5mm2	m	60,00
Caixas de Passagem		
Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4"	un	8,00
Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4"	un	12,00
Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4"	un	14,00
Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4"	un	3,00
Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4"	un	5,00
Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00
Tampa cega para condutele metálico	un	14,00
Tampa para condutele metálico com furo	un	20,00
Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300,00
Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00
Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00
Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00
Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00
Chaves com Fusíveis		
Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	4,00
Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00
Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00
Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	un	3,00
Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00
Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00



MAR 2012

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Prefeitura Mun. de Congonhas

000401

62/No

Comutador com retenção, ϕ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00
Comutador com retenção, ϕ 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00
Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00
Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S	un	2,00
Disjuntores		
Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	51,00
Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	2,00
Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	1,00
Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	27,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un	1,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	2,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	un	240,00
Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	70,00
Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	1,00
Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00
Iluminação e Tomadas		
Luminárias		
Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	116,00
Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	19,00
Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	12,00
Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00
Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	2,00
Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00
Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).		

001.258 / 12 30 MAR 2012



ASS: FLS: 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

63/120

Interruptores		
Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V.	un	1,00
Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00
Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00
Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00
Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00
Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00
Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00
Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00
Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00
Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00
Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	20,00
Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00
Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00
Tomadas		
Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00
Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00
Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	191,00
Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00
Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	191,00
Espelho com furo.	un	28,00
Fixadores		
Chubadores 3/8"CBA	un	64,00
Parafuso e bucha S6	un	1.200,00
Suspensão simples para tirante 1/4"	un	32,00
Suspensão para luminária	un	32,00
Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00
Vergalhão rosca total 1/4"	m	120,00
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
Captore		
Pára-raios, tipo Franklin	pc	1,00
Cordoalha de cobre nu, tempera dura, 35mm ²	m	600,00
Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	12,00
Conectores e Terminais		
Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm ²	pc	2,00
Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm ²	pc	40,00
Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm ²	pc	76,00
Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pc	130,00
Cabos de Descida		
Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	34,00
Eletrodos de Terra		
Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	43,00
Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pc	2,00
Cordoalha de cobre nu, 50 mm ²	pc	75,00
Caixa de Inspeção		



Handwritten signatures and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG

CNPJ - 18.291.369/0001-66



Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000

Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

00403

64/140

Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pc	2,00
INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
Equipamentos Passivos		
Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00
Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00
Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00
Guia de Cabos Traseiro	un	6,00
Trava Patch Panel	un	6,00
Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00
Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
Cabos em par trançados		
Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6	m	890,00
Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00
Cabos de Conexão		
Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00
Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00
Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00
Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00
Tomadas		
Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00
Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00
Caixas e acessórios		
Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00
Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm	un	2,00
Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00
Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00
Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00
Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00
Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	14,00
Eletrodutos e Acessórios		
Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:		
Ø 1"	m	1,00
Ø 3/4"	m	70,00
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado		
Ø 3/4"	m	10,00
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável		
Ø 3/4"	m	45,00
Eletroduto de PEAD flexível corrugado		
Ø 4"	m	10,00
Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos		



ASS.


30 MAR 2012

65/120



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
 CNPJ - 18.291.369/0001-66
 Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
 Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Ø 3/4"	un	75,00
Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2"	un	75,00
Bucha S/8	un	75,00
Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00
Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00
Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00
Eletrocalhas, Perfisados e Acessórios		
Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00
Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	6,00
Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm	un	1,00
Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	un	2,00
Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00
Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00
Junção Simples, 50mm	un	40,00
Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00
Parafuso cabeça lenticilha, com fenda, Ø1/4"	un	25,00
Parafuso cabeça lenticilha, autotravante, Ø1/4"	un	160,00
Suspensão ômega, 100x50mm	un	3,00
Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00
Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00
Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00
Box reto ø3/4" em alumínio	un	15,00
Dutos de passagem e Acessórios		
Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00
Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00
Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00
Derivação "L" (*)	un	2,00
Fixa cabo(*)	un	40,00
Terminal (*)	un	4,00
Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00
(*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LÓGICAS		
Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)		
Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
AR CONDICIONADO CENTRAL		
ACESSÓRIOS		
Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00
Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00
Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00
VENTILAÇÃO MECÂNICA		
REDE DE DUTOS		
Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	8,00
Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	16,00
Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela	un	1,00



Número: _____ Expedida em: _____

001.258 / 12 30 MAR 2012

ASS: _____ FLS: _____




[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Prefeitura Mun. de Congonhas
000405
66/120

ø 40 cm		
Conexão tipo curva ø 19,5 cm	un	2,00
Conexão tipo curva ø 40 cm	un	2,00
Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	un	1,00
EQUIPAMENTOS AUXILIARES		
Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm	un	1,00
ACESSÓRIOS		
Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	un	3,00
Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	un	3,00
Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	un	2,00
Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	m	3,00
GÁS COMBUSTÍVEL		
TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL		
Tubo		
Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00
Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00
Tê		
Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00
Redução		
Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00
Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00
Niple		
Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00
Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00
Meia luva		
Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00
União		
União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
Cotovelo		
Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00
Válvula		
Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00
Tampão		
Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00
Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
Pig Tail		
Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	2,00
Regulador		
Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00
Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00
Registro		
Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG
CNPJ - 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000
Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966

Prefeitura Mun. de Gonçalves
000406
67/120

Manômetro		
Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00
Braçadeira		
Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO		
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00
Suporte tipo L para extintor	un	8,00
Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00
Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00
Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00
Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00
Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00
Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00
Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00
Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00
Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00
Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00
Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00
SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza final da obra	m²	1.118,48

Planilha Serviços Extras			
Muro de Arrimo e divisório executado na Lateral Direita			
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará			
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE-ESCOLA PRÓ-INFANCIA			
Local:	Conjunto Habitacional da Cohab - Quadra 07 - São Gonçalo do Pará - MG		
Item	Discriminação	Quantidade	Unid
01	Escavação Manual		
	(87,10 x 0,40 x 0,60)+(0,40x0,40x1,20x2,00) + (0,40 x 0,40 x 1,30 x 2,00)+(0,40 x 0,40 x 1,40 x 4,00)+(0,40 x 0,50 x 1,50 x 4,00)+(0,40 x 0,50 x 1,80 x 2,00)+(0,40 x 0,60 x		



CREA-MG VINCULADO À CERTIDÃO Número: 10.76 Extensão: m³
001.258 / 12 30 MAR 2012
ASS: [assinatura]
FLS: 12

Handwritten signatures and initials on the right side of the document.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG

CNPJ - 18.291.369/0001-66

Av. Presidente Tancredo Neves, 100 - Centro - CEP 35.516-000

Tel.: (37) 3234-1224 - Fax: (37) 3234-1966


Prefeitura Mun. de Gonçalves

000407




68 / 170

	$2,00 \times 13,00 = 30,76$		
02	Apiloamento de fundo de vala maço de 30kg(87,10 x 0,40)	34,84	m ²
03	Armadura -Aço CA-50		
	$28(4,00 \times 0,56 \times 3,60) + 28(0,16 \times 24,00 \times 1,22) + 7,00(2,00 \times 87,10 \times 0,16) + 28,00$		
	$(0,39 \times 4,00 \times 2,30) + 2(87,10 \times 0,25) = 975,88$	696,07	kg
04	Concreto Estrutural FCK=20Mpa		
	$30,76 + (87,10 \times 0,20 \times 1,80) + (25,00 \times 0,20 \times 0,20 \times 1,80) + 28(0,20 \times 0,20 \times 2,00) + (87,10 \times 0,20 \times 0,15)$	68,77	m ³
05	Lançamento e aplicação de Concreto	68,77	m ³
06	Formas (87,10 x 1,80 x 2,00) + 28[(0,20+0,20)x2,00]+[(0,20+0,20)x1,80 x 25,00]+(87,10 x 0,15 x 2,00)=380,09	234,66	m ²
07	Alvenaria de bloco de concreto de 15cm (87,10 x 2,00) =174,20	174,20	m ²
08	Chapisco (87,10 x 1,80) + (87,10 x 2,00 x 2,00) = 505,18	505,18	m ²
09	Reboco	505,18	m ²
10	Pintura	505,18	m ²

Atestamos ainda, que os serviços executados atenderam satisfatoriamente as normas técnicas e especificações, dentro do prazo contratual.


Adilson Miranda
Engº Civil CREA/MG 70194/D





000408
69/120



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 001.160/12

FOLHAS: 0001/0002



O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL, OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 28208/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403175322, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA-EPP, EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR.....
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NA ART.....
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N° 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".....
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 23 (HUM A VINTE E TREIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....
ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

ELABORADO POR:

APROVADO POR:

Andreia Severino Boucinhas
Assistente Administrativo
Matricula: 1254
REG. METROPOLITANA
CREA-MG

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG. METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA : 123/2009



CONFERE COM O ORIGINAL
11/02/2009
Pl 53821
Presidente da Comissão de Licitação

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.160/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:

Nome : OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA
Título : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000028208
RNP : 1403175322
Atribuições:
Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029

Contratada : CONSTIL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA-EPP


Registro: 009153

Nro Da Art: 1-5111550700 Data Anotacao : 5/3/2010 Data Baixa : 16/03/2012
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO


Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA
Local Da Obra/Servico : RUA AVELINO ANDRADE S/N CAVALHADA
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA
Cidade : LAGOA DOURADA - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSÃO C/I < 50KW
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2451 EXECUCAO DE INSTALACAO / TELEFONIA
Finalidade : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS
Quantificacao : 1.118,48 METROS QUADRADOS
Valor Obra / Servico : R\$ 957.895,10
Contrato/Honorarios : R\$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: OBRA DE CONSTRUCAO DE CRECHE PRO INFAN
CIA - LAGOA DOURADA/MG

BELO HORIZONTE, 27 DE MARÇO DE 2012

Andre Severino Boucinhas
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG



Sirley de Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG





MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS

RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
CNPJ 18.557.595/0001-46 / FONE (32) 3363-1334
e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



Prefeitura M. de Lagoa Dourada
000419

71/170

ATESTADO


Atestamos, para fins de Cadastramento e Concorrência Pública, que a empresa "CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA", CNPJ/MF nº 17.286.865/0001-69, situada à Av. Barão Homem de Melo, 1519, sala 01, Bairro Santa Sofia - Belo Horizonte/MG, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Otávio Antônio Rodrigues Lara, portador da Carteira Profissional nº 28.208/D - CREA/MG; realizou as Atividades Técnicas como, Execução de Obra/Serv. Técnico Civil, Execução de Projeto e Instalação Elétrica, Execução de Instalação Hidro-Sanitária, Execução de Instalação de Prevenção e Combate a Incêndio, Execução de Instalação de Telefonia, com a finalidade da Construção da Escola de Ensino Infantil Pró - Infância sita a Rua Avelino Andrade 180 - Bairro Cavalhadas, Lagoa Dourada/MG. Tendo como Contratante/Proprietária a Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada, CNPJ/MF nº 18.557.595/0001-46, sita à Rua Dr. Abeilard Pereira, 299, Centro, Lagoa Dourada/MG. Foram realizados os seguintes serviços:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO

Obra: Construção de Escola do Ensino Infantil localizada na Rua Avelino Andrade -Município de Lagoa Dourada/MG

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1	REDE DE ÁGUA		
	Tubo em PVC Ø 25		
2	REDE DE ESGOTO		
	Tubo em PVC esgoto PB Ø 100		
3	REDE DE ÁGUA PLUVIAL		
	Tubo em PVC esgoto PB - Ø 150	m	30,00
	Tubo em PVC esgoto PB - Ø 200	m	62,00
	Tubo em PVC esgoto PB - Ø 250	m	25,00
	Tubo em PVC esgoto PB - Ø 300	m	30,00
	Caixa de passagem	um	10,00
4	REDE ELÉTRICA		
	Padrão CEMIG aéreo - trifásico	um	1,00
	Eletroduto Pead polietileno de alta densidade corrugado Ø 5"	m	24,00
	Condutor de cobre unipolar Ø 240 mm²	m	24,00

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Número: m Exatidão:
0 0 1. 1 6 0 / 1 2 - 27 MAR 2012
ASS.: *[assinatura]* FLS: 01



CONFERE COM O ORIGINAL
Lagoa Dourada, 11/02/2020
53821
Presidente da Comissão de Licitação

72/120



MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
 RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
 CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334
 e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção de Escola do Ensino Infantil localizada na Rua Avelino
 Andrade -Município de Lagoa Dourada/MG

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS		
	Barracão para escritório de obra	m²	25,41
	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00
	Locação da obra	m²	1.118,48
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
03.01.000	FUNDAÇÕES		
03.01.420	Fundações - Sapatas		
	Concreto	m³	54,00
	Aço	kg	760,00
	Escavação	m³	170,00
	Fundação Castelo d'água - Estacas		
	Concreto		
	Aço		
	Escavação		
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
03.02.100	Concreto Armado		
03.02.110	Pilares		
	Formas		
	Armadura	m²	631,70
	Concreto 25 Mpa	kg	3.917,10
03.02.120	Vigas		
	Formas		
	Armadura	m²	1.803,20
	Concreto 25 Mpa	kg	6.098,63
03.02.130	Lajes		
	Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m²	1.036,00
	Armadura Complementar	kg	3.423,00
03.02.170	Caixas d'água		
	Formas		
	Armadura	m²	370,90
	Concreto 25 Mpa	kg	6.724,20
		m³	35,90
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		

CREA-MG 6,18
 VINCULADO A CERTIDÃO
 Número: 001.160/12 27 MAR 2012
 ASS.: *[Assinatura]* FLS. 02



[Assinaturas e rubricas manuscritas]

73/120





MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
 RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
 CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334
 e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



04.01.000	ARQUITETURA		
04.01.100	PAREDES E DIVISÓRIAS		
	Alvenaria de bloco cerâmico		
	Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico	m	608,15
	Levante de alvenaria de bloco cerâmico	m²	1.534,66
	Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	m	650,00
	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m²	27,15
	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m²	45,99
	Divisórias em granito	m²	52,74
	Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	228,00
	Vergas e contravergas embutidas nas paredes	m	253,40
04.01.300	ESQUADRIAS		
04.01.310	Esquadria de Madeira		
	Portas		
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00
	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00
	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	14,00
	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	un	6,00
	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00
	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00
04.01.320	Esquadria Metálica		
	Portas		
	Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00
	Janelas		
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	15,00
	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	2,00
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00
	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00
	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00
	EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	14,00
	EF-18 corredeira 120 x 60 cm	un	1,00
	EF-19 corredeira 150 x 120 cm	un	1,00
	EF-20 corredeira 120 x 90 cm	un	2,00
	EF-21 corredeira 180 x 90 cm	un	1,00
	EF-22 corredeira 240 x 90 cm	un	1,00
	EF-23 corredeira 240 x 120 cm	un	2,00

CRBA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: 001.160/12
Expedido em: 27 MAR 2012
Ass:

Un:
Ans:
Un:




7/1/20



MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
CNPJ 18.657.595/0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334
e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



Nosso terra, nosso orgulho

	EF-24 corrediça 300 x 120 cm	un	2,00
	EF-25* corrediça 460 x 150 cm (especifica p/ regiões de clima frio)	un	2,00
	EF-26 corrediça 270 x 160 cm	un	5,00
	EF-27 corrediça 360 x 160 cm	un	4,00
	EF-28 corrediça 200 x 105 cm	un	1,00
	Telas em nylon	m²	10,26
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00
	Grades e portões		
	Portões 90X110cm (cobogós)	um	5,00
	Portões 90X200cm (cobogós)	um	1,00
	Grades e portões h=210cm	m²	12,60
04.01.400	VIDROS		
	PV6 - Portas de vidro temperado - 160x210cm	m²	13,80
	Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias)	m²	13,80
	Espelhos 4mm	m²	7,00
04.01.500	COBERTURA		
	Estrutura em madeira para cobertura		
	Telhas cerâmicas	m²	1.271,78
	Telhas de vidro	m²	1.264,78
	Cumeiras/Espigões	m²	7,00
	Calha metálica	m	154,99
	Rufos de concreto	m	2,50
		m	107,00
04.01.600	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	Impermeabilização das vigas baldrame		
	Impermeabilização de calhas (piso)	m²	755,00
	Impermeabilização do castelo d'água	m²	77,00
	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	105,00
		m²	221,45
04.01.700	REVESTIMENTO		
04.01.710	Revestimento Interno		
	Paredes		
	Emboço		
	Reboco		
	Cerâmica 20x20	m²	959,21
	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	809,07
	Tetos	m²	959,21
	Reboco	m²	959,21
		m²	724,74

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: 007.160/12 - 27 MAR 2012
Ass: [assinatura] 11.11.12 724,74



desenhado

Ass

IBN

[assinatura]




MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
 RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 289, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
 CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334
 e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



Nossa terra, nosso orgulho

04.01.720	Revestimento Externo		
	Paredes e fachadas		
	Chapisco externo	m²	1.036,82
	Emboço	m²	460,27
	Reboco	m²	576,55
	Cerâmica 10x10	m²	460,27
	Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²	460,27
04.01.730	PAVIMENTAÇÃO		
	Camada impermeabilizadora de concreto	m²	1.707,00
	Regularização de piso	m²	1.304,10
	Bloco de concreto intertravado	m²	224,00
	Cerâmica	m²	36,00
	Rejuntamento de cerâmica	m²	36,00
	Cimento desempenado	m²	470,00
	Granitina	m²	885,00
	Calha de concreto com grelhas	m	77,00
04.01.740	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
	Soleiras em granito e=15cm	m	32,80
	Rodapé em cerâmica	m	648,00
	Rejuntamento de rodapés de cerâmica	m	100,00
	Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00
04.01.750	PINTURA		
	Paredes internas		
	Pintura acrílica c/ massa corrida	m²	638,78
	Pintura PVA	m²	77,30
	Paredes externas		
	Pintura acrílica s/ massa corrida	m²	606,18
	Tetos		
	Pintura PVA c/ massa corrida		
	Outros		
	Pintura esmalte em portas em madeira	m²	257,60
	Tratamento em verniz em rodameio de madeira		
	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m²	170,50
04.01.800	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m²	43,50
	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m²	10,50
	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m²	53,00

CREA-MG 732,68
VINCULADO À CERTIDÃO
 Número: Expediente em:
 001.160 / 1-27 MAR 2018
 ASS.: *[Assinatura]* FLS: 5



[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

76/120



MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS

RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000

CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334

e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br




Nossa terra, nosso orgulho

Sup. Ins. 2020-1005

	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m²	35,70
	Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80
	Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50
	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80
	Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40
	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20
	Barras de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00
	Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm	m	10,90
	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79
	Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00
	Bancos retráteis para PNE	ci.	2,00
	Barras 90cm para PNE	un	8,00
	Barras 45 cm para PNE	ci.	2,00
	Bancos de concreto da administração	m	2,85
	Bancos de concreto do pátio	m	9,20
	Mastros para bandeiras	un	3,00
	Quadro negro		2,00
	Alçapão de acesso à caixa d'água	un	1,00
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	ÁGUA FRIA		
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
05.01.201	Tubos		
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	66,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00
05.01.202	Adaptadores		
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	un	30,00
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	un	5,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00
05.01.203	Buchas de redução		
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Número: 000160 / 12 27 MAR 2012
Ass.: [assinatura] [assinatura]



[assinatura] [assinatura]

[assinatura]



MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS

RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000


CNPJ 18.557.595 / 0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334

e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br




Nossa terra, nosso orgulho

		un	5,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	11,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	12,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	6,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	91,00
05.01.207	Joelhos		
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	28,00
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	20,00
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	10,00
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	4,00
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	5,00
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	3,00
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	2,00
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	12,00
	Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	64,00
	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	13,00
	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	
05.01.208	Luvas		
	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00
	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00
	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00
	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00
	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00
	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00
05.01.209	Tê		
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	6,00
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	
05.01.210	União		
	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	14,00
	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00
	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	2,00
	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	4,00
05.01.213	Plugue		





MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
 RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
 CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334
 e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br




Nossa terra, nosso orgulho

	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"		
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	74,00
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	17,00
		un	23,00
05.01.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00
	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00
	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00
	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00
	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00
	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00
	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00
	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00
	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00
	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00
	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00
	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00
	Torneira de parede	un	14,00
	Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00
	Torneira elétrica, 5500W	un	3,00
	Torneira de parede, bica móvel	un	4,00
	Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00
	Torneira para uso geral	un	6,00
	Torneira para jardim/mangueira	un	11,00
	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	6,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	39,00
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	10,00
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	12,00
	Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00
	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00
	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00
	Ducha higiênica	un	4,00
	Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00
	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00

CRBA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
 Número: **001.160/12** **27 MAR 2012**
 ASS: **8**

2





MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS

RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000


CNPJ 18.557.595 / 0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334

e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



Nossa terra, nosso orgulho

	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	23,00
	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00
	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00
	Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00
	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00
	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00
	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	6,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	8,00
	Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00
	Porta papel-toalha de parede	un	30,00
	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00
	Saboneteira em louça de embutir	un	17,00
05.01.600	EQUIPAMENTOS		
	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00
	Automático de bóia nível máximo	un	1,00
	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
05.01.701	Tubo		
	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	m	36,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00
05.01.703	Bucha de redução		
	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00
05.01.707	Joelho		
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	un	4,00
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	4,00
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	15,00
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3"	un	8,00
05.01.708	Luva		
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00
05.01.709	Tê		
		un	1,00




Ass


Assendo

Ass

80/120





MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE (32) 3383 - 1334
e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



	Te 90° FG roscável, diâmetro 1. 1/2"	un	1,00
	Te 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	2,00
	Te 45° FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00
05.01.710	União		
	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00
	União FG roscável MF, diâmetro 1. 1/2"	un	2,00
05.01.712	Niple		
	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00
05.03.000	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
05.03.300	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
05.03.301	Tubo		
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,60
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,90
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,00
05.03.304	Curva		
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00
05.03.305	Joelho		
	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00
	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00
05.03.307	Luva		
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	5,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	3,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	2,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00
05.03.313	Tê de Inspeção		

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Número: 0 / 1.2 27 MAR 2012
Ass.: [assinatura] un [FLS: 10]



[assinatura] [assinatura] [assinatura]





MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
CNPJ 18.557.595 / 0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334
e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	11,00
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00
05.03.900	ACESSÓRIOS		
05.03.901	Ralo hemisférico		
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00
05.03.903	Caixa de passagem		
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	9,00
	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00
	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00
	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00
	Caixa de brita 40x40cm	un	2,00
05.03.904	Poço de visita		
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00
	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00
05.03.905	Tampa para inspeção		
	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00
05.03.906	Grelha		
	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	8,00
	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS		
05.04.300	TUBOS E CONEXÕES DE PVC		
05.04.301	Tubo		
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00
05.04.302	Cap		
	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00
05.04.305	Joelho		
	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00
	Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00
	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00
	Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00
	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00
	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00
	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: 001.160/12 27 MAR 2012



Ass

delealnd

Ass

Ass



MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS

RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 289, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000

CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334


e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



Nossa terra, nosso orgulho

	Joelho 90 graus série R 40mm	un	69,00
05.04.306	Junção		
	Junção simples série R 50mm	un	6,00
	Junção simples série R 40mm	un	3,00
05.04.307	Luva		
	Luva de PVC série R 150mm	un	13,00
	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00
	Luva de PVC série R 75mm	un	8,00
	Luva de PVC série R 50mm	un	14,00
	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00
05.04.309	Redução		
	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00
	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00
05.04.310	Ligação para saída de vaso sanitário		
	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00
05.04.311	Vedação para saída de vaso sanitário		
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00
05.04.314	Adaptadores para sifão		
	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00
05.04.316	Tê		
	Tê série R 100x50mm	un	23,00
	Tê série R 75x50mm	un	21,00
	Tê série R 100mm	un	2,00
	Tê série R 75mm	un	4,00
	Tê série N 50mm	un	50,00
05.04.800	ACESSÓRIOS		
05.04.801	Caixa sifonada		
	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00
	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	18,00
05.04.802	Ralo seco		
	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00
05.04.804	Grelha		
	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00
	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	un	5,00
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un	4,00
	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	8,00
	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	40,00

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
 Número: 001.160/12
 Expedida em: 27 MAR 2012
 ASS: [assinatura]
 FLS: 12



[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS

RUA DR. ABELARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000

CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334



e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



Nossa Terra, nosso orgulho

	Antiespuma 150mm	un	1,00
	Tampa cega redonda de aluminio 250mm	un	4,00
	Porta grelha redondo cromado 250mm	un	4,00
	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00
	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00
05.04.805	Caixa de gordura		
	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00
	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00
05.04.806	Terminal de ventilação		
	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00
	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00
05.04.807	Caixa de inspeção em alvenaria		
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00
	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00
05.04.808	Poço de visita		
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00
	Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita	un	1,00
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.01.222	Haste para aterramento		
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	3,00
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste	un	3,00
06.01.223	Cordoalha de cobre nú		
	Cordoalha de cobre nú 50mm2.	0 0 1. 1 6 0 / 1 2	27 MAR 2012 15,00
	Cordoalha de cobre nú 35mm2.	m	8,00
06.01.302	Quadros de Força		
	Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local.	un	1,00
	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	2,00

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Número: Expedita em:
0 0 1. 1 6 0 / 1 2 27 MAR 2012
ASS: FLS: 43



184

Subscrevendo


CM

AF




MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 289, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
CNPJ 18.557.595 / 0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334
e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br




	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00
06.01.303	Centro de distribuição de iluminação e tomadas		
	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00
	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00
	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.	un	1,00
06.01.304	Eletrodutos e Acessórios		
	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	160,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.250,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	200,00
	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	25,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2"	m	30,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	55,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	60,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	m	200,00
	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	180,00
	Abracadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	200,00
	Abracadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	120,00
06.01.305	Cabos e Fios(condutores)		
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	#2,5mm2	m	7.200,00
	#4mm2	m	750,00
	#6mm2	m	300,00
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		

CRBA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
01.160/12
27 MAR 2012
FIS/14




[Handwritten signatures and marks]



MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS

RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334
e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



Nossa terra, nosso orgulho

	#6mm2	m	400,00
	#10mm2	m	100,00
	#16mm2	m	500,00
	#25mm2	m	25,00
	#35mm2	m	125,00
	#50mm2	m	130,00
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	3x1,5mm2	m	50,00
	3x2,5mm2	m	60,00
06.01.306	Caixas de Passagem		
	Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un	8,00
	Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un	12,00
	Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un	14,00
	Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4".	un	3,00
	Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4".	un	5,00
	Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00
	Tampa cega para condulete metálico.	un	14,00
	Tampa para condulete metálico com furo	un	20,00
	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300,00
	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00
	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00
	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00
	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00
06.01.307	Chaves com Fusíveis		
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	4,00
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00
	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00
	Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	un	3,00
	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00
	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Comutador com retenção, Ø 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00

CREA-MG

VINCULADO À CERTIDÃO

Número:



001.1607

Expirar:

27 MAR 2012

ASS:

[Assinatura]



ABU

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS

RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000

CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334

e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br




100 ANOS

Nossa terra, nosso orgulho

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

	Comutador com retenção, $\phi 22\text{mm}$, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S	un	2,00
06.01.308	Disjuntores		
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	51,00
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	2,00
	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	1,00
	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	27,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un	1,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	2,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
	Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	un	1,00
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.		70,00
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, com corrente nominal residual de 30mA.		
	Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	1,00
06.01.400	Iluminação e Tomadas		
06.01.401	Luminárias		
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	116,00
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	19,00
	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	12,00
	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00
	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	2,00
	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
 Número: un Expediente em: 1,00
 01.160 / 12 un 27 MAR 2012 4,00



Assinatura

Assinatura

Assinatura


Projetada por: C. Gonçalves
000426 88/120



MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334
e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br




	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	5,00
06.01.403	Interruptores		
	Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V.	un	1,00
	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00
	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00
	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00
	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00
	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00
	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00
	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00
	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	20,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00
	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00
06.01.404	Tomadas		
	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00
	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	191,00
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00
	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	191,00
	Espelho com furo.	un	28,00
06.01.415	Fixadores		
	Chubadores 3/8"CBA		64,00
	Parafuso e bucha S6		1.200,00
	Suspensão simples para tirante 1/4"	un	32,00
	Suspensão para luminária	un	32,00
	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00
	Vergalhão rosca total 1/4"	m	120,00
06.01.500	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
06.01.501	Captores		
	Pára-raios, tipo Franklin	pc	1,00
	Cordoalha de cobre nu, tempera dura, 35mm²	m	600,00



Ass. [Signature]
[Signature]
[Signature]





MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
 RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
 CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334
 e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



Nossa terra, nosso orgulho

	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	12,00
06.01.502	Conectores e Terminais		
	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm²	pc	2,00
	Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm²	pc	40,00
	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm²	pc	76,00
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pc	130,00
06.01.503	Cabos de Descida		
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	34,00
06.01.504	Eletrodos de Terra		
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	43,00
	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pc	2,00
	Cordoalha de cobre nu, 50 mm²	m	75,00
06.01.506	Caixa de Inspeção		
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pc	2,00
06.09.000	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
06.09.002	Equipamentos Passivos		
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00
	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00
	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00
	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00
	Trava Path Panel	un	6,00
	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00
	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
06.09.003	Cabos em par trançados		
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6	m	890,00
	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00
06.09.005	Cabos de Conexão		
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00
	Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00
	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00
06.09.006	Tomadas		
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00
06.09.007	Caixas e acessórios		
	Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00



[signature]

[signature]

[signature]

Professora Mon. de Cargueiras
000428

87/170




MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
CNPJ 18.557.595 / 0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334
e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm	un	2,00
	Tampa para condutele metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00
	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00
	Tampa para condutele metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00
	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00
	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	14,00
06.09.008	Eletrodutos e Acessórios		
	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:		
	Ø 1"	m	1,00
	Ø 3/4"	m	70,00
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado		
	Ø 3/4"	m	10,00
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável		
	Ø 3/4"	m	45,00
	Eletroduto de PEAD flexível corrugado		
	Ø 4"	m	10,00
	Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos		
	Ø 3/4"	un	75,00
	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2"	un	75,00
	Bucha S/8	un	75,00
	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00
	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00
	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00
06.09.009	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios		
	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00
	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	6,00
	Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm	un	1,00
	Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	un	2,00
	Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00
	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00
	Junção Simples, 50mm	un	40,00
	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00
	Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4"	un	25,00
	Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4"	un	160,00
	Suspensão ômega, 100x50mm	un	3,00
	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: 001.160/12 27 MAR 2012
Ass: [assinatura] FLB 19




[assinatura] [assinatura] [assinatura] [assinatura]

Protocolo n.º de Condições
000429


90/120



MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 298, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334
e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br




	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00
	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00
	Box reto ø3/4" em alumínio	un	15,00
06.09.010	Dutos de passagem e Acessórios		
	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00
	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00
	Derivação "L" (*)	un	2,00
	Fixa cabo(*)	un	40,00
	Terminal (*)	un	4,00
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00
	(*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS.		
06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)		
	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00
<div>CRBA-MG VINCULADO À CERTIDÃO Número: 001.160 / 12 Expediente em: 27 MAR 2012</div>			
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL		
07.02.700	ACESSÓRIOS		
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00
07.04.000	VENTILAÇÃO MECÂNICA		
07.04.200	REDE DE DUTOS		
	Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	8,00
	Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	16,00
	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm	un	1,00
	Conexão tipo curva ø 19,5 cm	un	2,00
	Conexão tipo curva ø 40 cm	un	2,00
	Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	un	1,00
07.04.300	EQUIPAMENTOS AUXILIARES		
	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm	un	1,00
07.04.400	ACESSÓRIOS		
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	un	3,00
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	un	3,00
	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	un	2,00



Handwritten signatures and initials




MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
 RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
 CNPJ 18.557.595 / 0001 - 46 / FONE (32) 3363 - 1334
 e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



	Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	m	3,00
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL		
07.07.100	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL		
07.07.101	Tubo		
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00
07.07.103	Tê		
	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00
07.07.104	Redução		
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00
07.07.107	Niple		
	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00
	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00
07.07.111	Meia luva		
	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00
07.07.113	União		
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
07.07.114	Cotovelo		
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00
07.07.117	Válvula		
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"		4,00
07.07.119	Tampão		
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"		1,00
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00
07.07.300	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
07.07.302	Pig Tail		
	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	2,00
07.07.303	Regulador		
	Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00
	Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00
07.07.304	Registro		
	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00
07.07.305	Manômetro		
	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00
07.07.306	Braçadeira		
	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00
08.01.000	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO		

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
 Número: 001.160/12
 27 MAR 2012
 ASS: [assinatura]
 [assinatura]



[assinatura] [assinatura] [assinatura] [assinatura]

92/120





MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS
RUA DR. ABELARD PEREIRA, 299, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000
CNPJ 18.557.595/0001 - 46 / FONE / 32 3383 - 1334
e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



08.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00
	Suporte tipo L para extintor	un	8,00
	Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00
	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00
	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00
	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00
	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00
	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00
	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00
09.00.000	SERVIÇOS FINAIS		
	Limpeza final da obra	m²	1.118,48

Obra de Construção de Creche Pró-Infância em Lagoa Dourada /MG	
Contratante: Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada/MG	
Serviços Extras	

Item	Discriminação	Quant.	Unid
01	Portão 1,00 x 2,10 p/Gradil	2,10	unid
02	Portão 3,00 x 2,10 p/Gradil	6,30	unid
03	Gradil em tela (h=2,10 e w=3,00)	15,30	m²
04	Base para assentamento de gradil (40,80x 0,25 x 0,40)		
04.01	Escavação manual	4,00	m³
04.02	Concreto	4,00	m³
05	Vidro Temperado 8mm	28,00	m²
06	Vidro Liso 6mm	86,46	m²
07	Vidro martelado 4mm	9,00	m²
08	Chapisco	2.493,02	m²
09	Grama	800,00	m²
10	Muro de Bloco Premoldado de Concreto (0,15 x 0,20 x 0,40)		



[Handwritten signatures and initials]

000432

93/170



MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MINAS GERAIS

RUA DR. ABEILARD PEREIRA, 209, CENTRO, LAGOA DOURADA/MG - CEP 36.345 - 000

CNPJ 18.557.595 / 0001 - 48 / FONE (32) 3363 - 1334

e-mail - obras@lagoadourada.mg.gov.br



Nossa terra, nosso orgulho
GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

10.01	Escavação Manual		
10.02	Armação	37,60	m ³
10.03	Forma	1.746,00	m ²
10.04	Concreto	308,00	m ²
10.5	Alvenaria em Bloco 0,15	57,25	m ²
10.6	Passeio externo	360,00	m ²
11	Barra de Aço Galvanizada Ø 10mm x 3,00m	60,00	m ²
12	Clips de Aço galvanizado a fogo, Ø 10mm	278,00	pç
		834,00	pç



Item	Discriminação	Quant.	Unid
01	Quadro QGBT	1,00	unid
02	Quadro QD-IT7	1,00	unid
03	Quadro de Bombas	1,00	Unid
04	Piso Cerâmico (104,98-36,00=68,98)	68,98	m ²
05	Regularização de Piso	219,01	m ²
06	Piso Granítica (1.104,01 - 885,00=219,01)	219,01	m ²

Atestamos ainda, que os serviços executados atenderam satisfatoriamente as normas técnicas e especificações, dentro do prazo contratual.

Lagoa Dourada/MG, 16 de março de 2012.


Antônio Carlos Chaves de Resende

Antônio Carlos Chaves de Resende
Prefeito Municipal de
Lagoa Dourada - MG






PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS





ATESTADO DE VISITA TÉCNICA Nº PMC/SEOB/004/2019

Atestamos para fins de participação no Edital de Concorrência nº. PMC/019/2019, Processo Administrativo nº PMC/1525/2018, PRC/258/2019, que tem como objeto a contratação de empresa para obras e serviços da construção da portaria com suas instalações, arquibancada, rampas, gradil, paisagismo da Praça de Eventos, com fornecimento de materiais e mão de obra, município de Congonhas/MG, que a empresa **Consill Construtora Irmãos Lara Ltda**, situada à Av. Barão Homem de Melo, nº 1519, Sala: 01, Bairro: Santa Sofia, Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17.286.865/0001-69 através do seu representante abaixo qualificado, compareceu ao local onde serão realizados os serviços.

Prefeitura de Congonhas, vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.


Leilimar Gloriana Coelho da Silva
Coordenadora de Elaboração de Projetos - PMC


Representante: Otávio Antônio Rodrigues Lara
CREA/28208/D - MG
Consill Construtora Irmãos Lara Ltda





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

Protocolo Núm. de Congonhas

000434

95/120

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA
CNPJ: 17.286.865/0001-69

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;


b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 10 de Fevereiro de 2020 às 11:02



CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020

MAT. 2042193

BELO HORIZONTE, 10 de Fevereiro de 2020 às 11:02


Código de Autenticação: 2002-1011-0250-0705-8231

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

96/120

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 17.286.865/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 35

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
 NIRE: 31201816496
 CNPJ: 17.286.865/0001-69
 Número de Ordem: 35
 Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Município: Belo Horizonte
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/03/1982
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2018
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 20072


TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
 Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Número de ordem: 35
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 20072
 Data de início: 01/01/2018
 Data de término: 31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.5D.CA.BA.EA.29.9C.45.A9.2A.B0.95.9E.16.B7.48.11.61.17.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador



[Handwritten signatures and initials]

27/10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE
31201816496

CNPJ
17.286.865/0001-69

NOME EMPRESARIAL
CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2018 a 31/12/2018

NATUREZA DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

NÚMERO DO LIVRO
35

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
44.5D.CA.BA.EA.29.9C.45.A9.2A.B0.95.9E.16.B7.48.11.61.17.A4

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	29750687604	MARCOS RODRIGUES GRECO:29750687604	708735200987937297 1	26/01/2017 a 26/01/2020	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	17286865000169	CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA:17286865000169	325970134954113843 093668509996661305 83	23/10/2018 a 22/10/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
44.5D.CA.BA.EA.29.9C.45.A9.2A.B0.95
9E.16.B7.48.11.61.17.A4-0


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2019 às 09:08:55

36.73.73.EB.5F.02.F4.E0
92.F1.1C.2F.0E.F6.E2.BB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



Handwritten signature.

Handwritten signature.


Handwritten signature.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 17.286.865/0001-69
Número de Ordem do Livro: 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 508.320,34
SERVIÇOS		R\$ 508.320,34
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (51.443,88)
(-) IMPOSTOS S/SERVIÇOS		R\$ (51.443,88)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 456.876,46
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (288.357,39)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (16.562,86)
(-) CUSTO OBRA OURO BRANCO ESCOLA(CC 61)		R\$ (3.506,87)
(-) CUSTO OBRA SETE LAGOAS(CC 65)		R\$ (185.636,37)
(-) CUSTO OBRA PARA DE MINAS(CC 66)		R\$ (6.590,03)
(-) CUSTO OBRA MUNIC LAGOA SANTA CRECHE(CC 68)		R\$ (92.546,99)
(-) CUSTO OBRA MUNIC.LAGOA SANTA QUADRA(CC 69)		R\$ (3.514,27)
LUCRO BRUTO		R\$ 168.519,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (76.668,01)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (8.626,98)
(-) DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (572,40)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (67.468,63)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (15.818,97)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2,45
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (15.821,42)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.319,74)
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 378,53
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.696,27)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 73.712,35
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 73.712,35
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (11.590,29)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 62.122,06
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 62.122,06




170

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 17.286.865/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 35
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

RECEITA BRUTA	R\$ 735.920,52
SERVIÇOS	R\$ 735.920,52
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (61.318,28)
(-) IMPOSTOS S/SERVIÇOS	R\$ (61.318,28)
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 674.602,24
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS	R\$ (437.100,90)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (474,22)
(-) CUSTO OBRA OURO BRANCO ESCOLA(CC 61)	R\$ (35.588,18)
(-) CUSTO OBRA SETE LAGOAS(CC 65)	R\$ (69.315,25)
(-) CUSTO OBRA PARA DE MINAS(CC 66)	R\$ (24.691,69)
(-) CUSTO OBRA MUNIC.LAGOA SANTA CRECHE(CC 68)	R\$ (167.824,14)
(-) CUSTO OBRA MUNIC.LAGOA SANTA QUADRA(CC 69)	R\$ (139.207,44)
LUCRO BRUTO	R\$ 237.501,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (70.129,96)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (18.986,20)
(-) DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (572,40)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (50.571,27)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	R\$ (13.880,61)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 11,53
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (13.892,14)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.033,10
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 1.033,10
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ 154.523,87
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ 154.523,87
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL	R\$ (16.781,75)
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 137.742,12
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES	R\$ 137.742,12




Handwritten signature


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 17.286.865/0001-69
Número de Ordem do Livro: 35
Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 967.355,84
SERVIÇOS		R\$ 967.355,84
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (74.081,03)
(-) IMPOSTOS S/SERVIÇOS		R\$ (74.081,03)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 893.274,81
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (598.683,87)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (28.677,96)
(-) CUSTO OBRA OURO BRANCO ESCOLA		R\$ (16.080,00)
(-) CUSTO OBRA IBIRITÉ(CC 60)		R\$ (12.880,47)
(-) CUSTO OBRA OURO BRANCO ESCOLA(CC 61)		R\$ (8.569,32)
(-) CUSTO OBRA PARA DE MINAS(CC 66)		R\$ (27.930,26)
(-) CUSTO OBRA PIRACEMA(CC 67)		R\$ (4.953,00)
(-) CUSTO OBRA MUNIC LAGOA SANTA CRECHE(CC 68)		R\$ (198.448,93)
(-) CUSTO OBRA MUNIC LAGOA SANTA QUADRA(CC 69)		R\$ (301.143,93)
LUCRO BRUTO		R\$ 294.590,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (97.836,76)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (26.005,69)
(-) DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.500,47)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (70.330,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (11.789,87)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 6,69
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (11.796,56)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.441,41
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 1.887,45
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (446,04)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 186.405,72
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 186.405,72
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (23.796,43)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 162.609,29
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 162.609,29




Prefeitura Municipal de Congonhas
000040 101/120



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 17.286.865/0001-69
Número de Ordem do Livro: 35
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Valor
RECEITA BRUTA	R\$ 927.680,00
SERVIÇOS	R\$ 927.680,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (64.222,72)
(-) IMPOSTOS S/SERVIÇOS	R\$ (64.222,72)
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 863.457,28
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS	R\$ (312.824,47)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (8.430,82)
(-) CUSTO OBRA IBIRITÉ(CC 60)	R\$ (10.367,14)
(-) CUSTO OBRA OURO BRANCO ESCOLA(CC 61)	R\$ (3.319,95)
(-) CUSTO OBRA PARA DE MINAS(CC 66)	R\$ (757,13)
(-) CUSTO OBRA MUNIC LAGOA SANTA CRECHE(CC 68)	R\$ (102.939,85)
(-) CUSTO OBRA MUNIC LAGOA SANTA QUADRA(CC 69)	R\$ (187.009,58)
LUCRO BRUTO	R\$ 550.632,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (64.307,40)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (24.786,37)
(-) DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (1.383,15)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (38.137,88)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	R\$ (19.070,28)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 13,19
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (19.083,47)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (493,57)
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 1.329,27
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ (1.822,84)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ 466.761,56
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ 466.761,56
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL	R\$ (22.577,05)
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 444.184,51
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES	R\$ 444.184,51



ABU

Handwritten signature

Handwritten signature

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP

Período da Escrituração 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 17.286.865/0001-69

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

102/120

Produtos Fin. de Congonhas

000441

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 2.636.905,98	R\$ 2.493.556,45
CIRCULANTE	R\$ 1.490.597,82	R\$ 1.334.385,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 1.050.898,33	R\$ 783.206,12
CAIXA	R\$ 1.007.249,10	R\$ 845.279,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 6.855,96	R\$ (65.982,30)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 36.793,28	R\$ 3.909,18
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 439.699,49	R\$ 551.179,46
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 167.795,09	R\$ 175.645,49
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 160.886,48	R\$ 257.461,39
ADIANTEMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.165,82
SALARIOS,FÉRIAS,13%	R\$ 106.478,60	R\$ 108.824,09
ADIANTEMENTO FORNECEDORES	R\$ 4.539,32	R\$ 5.082,67
DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	R\$ 1.146.308,16	R\$ 1.159.170,87
NÃO CIRCULANTE	R\$ 60,00	R\$ 60,00
INVESTIMENTOS	R\$ 60,00	R\$ 60,00
APLICAÇÕES	R\$ 1.146.248,16	R\$ 1.159.110,87
PERMANENTE	R\$ 1.155.338,75	R\$ 1.168.201,46
IMOBILIZADO	R\$ (9.090,59)	R\$ (9.090,59)
(-) DEPRECIACÕES / AMORTIZAÇÕES	R\$ 2.636.905,98	R\$ 2.493.556,45
PASSIVO	R\$ 424.847,62	R\$ 454.813,51
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 424.847,62	R\$ 454.813,51
CONTAS A PAGAR	R\$ 67.897,91	R\$ 62.826,79
FORNECEDORES	R\$ 19.154,00	R\$ 28.633,00
SALARIOS A PAGAR	R\$ 833,93	R\$ 0,00
RETIRADAS A PAGAR	R\$ 17.962,20	R\$ 10.053,16
TRIBUTOS A RECOLHER	R\$ 3.019,70	R\$ 2.703,11
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 5,58	R\$ 0,00
ENC.SOC REC-PREF.NOVA LIMA	R\$ 12,00	R\$ 0,00
ENC.SOC REC-OBRA ITATIAUCU	R\$ 7,00	R\$ 0,00
ENC.SOC REC-PASSA TEMPO ESCOLA	R\$ 763,77	R\$ 43,01
ENC.SOC REC-QURO BRANCO ESCOLA	R\$ 2.396,92	R\$ 1.349,66
ENC.SOC REC-SETE LAGOAS	R\$ 97,24	R\$ 565,28
ENC.SOC.REC-PARA DE MINAS	R\$ 0,00	R\$ 2.348,98
ENC.SOC REC-MUNIC.LAGOA SANTA	R\$ 0,00	R\$ 123,32
CRECHE	R\$ 17.309,28	R\$ 11.590,29
ENC.SOC REC-MUNICIPIO DE LAGOA SANTA QUADRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS A PAGAR	R\$ 229.381,29	R\$ 331.021,63
EMPRESTIMOS INSTITUIÇÕES	R\$ 180,00	R\$ 180,00
FINANCEIRAS	R\$ 65.826,80	R\$ 3.276,26
PROVISÕES	R\$ 141.543,73	R\$ 307.515,96
ADIANTEMENTO DE CLIENTES	R\$ 141.543,73	R\$ 307.515,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 141.543,73	R\$ 307.515,96
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 2.070.514,63	R\$ 1.731.226,98
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.270.514,63	R\$ 931.226,98
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 1.270.514,63	R\$ 931.226,98
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.5D.CA.BA.EA.29.9C.45.A9.2A.B0.95.9E.16.B7.48.11.61.17.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade

CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP

Período da Escrituração

01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ

17.286.865/0001-69

Número de Ordem do Livro

35

Período Selecionado

01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

103/170

Professora Klenia Gonçalves

000442

Descrição	Ativo	Passivo
ATIVO	R\$ 2.493.556,45	R\$ 2.517.459,12
CIRCULANTE	R\$ 1.334.385,58	R\$ 1.351.092,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 783.208,12	R\$ 849.996,12
CAIXA	R\$ 645.279,24	R\$ 757.180,44
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ (65.982,30)	R\$ (4.191,23)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.909,18	R\$ 97.026,91
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 551.179,46	R\$ 501.098,40
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 175.845,49	R\$ 182.035,38
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 257.461,39	R\$ 200.912,62
ADANTAMENTOS	R\$ 1.165,82	R\$ 0,00
SALÁRIOS,FÉRIAS,13ºs	R\$ 108.824,09	R\$ 111.174,76
ADANTAMENTO FORNECEDORES	R\$ 8.082,67	R\$ 6.973,66
DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	R\$ 1.159.170,87	R\$ 1.168.366,60
NÃO CIRCULANTE	R\$ 60,00	R\$ 60,00
INVESTIMENTOS	R\$ 60,00	R\$ 60,00
APLICAÇÕES	R\$ 1.159.110,87	R\$ 1.168.306,60
PERMANENTE	R\$ 1.168.201,46	R\$ 1.175.397,19
IMOBILIZADO	R\$ (9.080,59)	R\$ (9.090,59)
(-) DEPREFIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES	R\$ 2.493.556,45	R\$ 2.517.459,12
PASSIVO	R\$ 454.813,51	R\$ 396.548,54
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 454.813,51	R\$ 396.548,54
CONTAS A PAGAR	R\$ 62.925,79	R\$ 102.140,65
FORNECEDORES	R\$ 28.633,00	R\$ 33.252,00
SALARIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIRADAS A PAGAR	R\$ 10.053,16	R\$ 11.085,79
TRIBUTOS A RECOLHER	R\$ 2.703,11	R\$ 3.398,67
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 43,01	R\$ 887,75
ENC SOC REC-OURO BRANCO ESCOLA	R\$ 1.349,66	R\$ 250,00
ENC.SOC.REC-SETE LAGOAS	R\$ 585,28	R\$ 156,57
ENC SOC REC-PARA DE MINAS	R\$ 2.348,98	R\$ 3.570,63
ENC SOC REC-MUNIC.LAGOA SANTA	R\$ 123,32	R\$ 577,75
CRECHE	R\$ 11.590,29	R\$ 16.781,75
ENC.SOC REC-MUNICIPIO DE LAGOA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA QUADRA	R\$ 331.021,63	R\$ 220.984,72
PROVISÕES	R\$ 180,00	R\$ 180,00
OUTROS IMPOSTOS A PAGAR	R\$ 3.276,26	R\$ 3.276,26
EMPRESTIMOS INSTITUIÇÕES	R\$ 307.515,96	R\$ 665.159,73
FINANCEIRAS	R\$ 307.515,96	R\$ 665.159,73
PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ 213.717,84
ADANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 307.515,96	R\$ 471.442,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.731.226,98	R\$ 1.435.760,85
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 931.226,98	R\$ 635.750,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 931.226,98	R\$ 635.750,85
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUBSCRITO		
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO		
LÍQUIDO		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.5D.CA.BA.EA.29.9C.45.A9.2A.B0.95.9E.16.B7.48.11.61.17.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade

CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP

Período da Escrituração

01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 17.286.865/0001-69

Número de Ordem do Livro

35

Período Selecionado

01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

104/120

Prefeitura Municipal de Capanema

000443

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 2.517.459,12	R\$ 2.982.908,87
CIRCULANTE	R\$ 1.351.092,52	R\$ 1.816.542,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 549.996,12	R\$ 1.098.715,56
CAIXA	R\$ 757.160,44	R\$ 1.191.837,10
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ (4.191,23)	R\$ (97.920,34)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 97.026,91	R\$ 4.798,80
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 501.096,40	R\$ 717.826,71
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 182.035,36	R\$ 191.582,45
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 200.912,82	R\$ 408.999,44
ADIANTEMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 130,89
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13ºs	R\$ 111.174,76	R\$ 113.559,20
ADIANTEMENTO FORNECEDORES	R\$ 6.973,66	R\$ 3.454,73
DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 1.168.366,80	R\$ 1.168.366,80
NÃO CIRCULANTE	R\$ 80,00	R\$ 80,00
INVESTIMENTOS	R\$ 60,00	R\$ 60,00
APLICAÇÕES	R\$ 1.166.306,60	R\$ 1.166.306,60
PERMANENTE	R\$ 1.175.397,19	R\$ 1.175.397,19
IMOBILIZADO	R\$ (9.090,59)	R\$ (9.090,59)
(-) DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES	R\$ 2.517.459,12	R\$ 2.982.908,87
PASSIVO	R\$ 396.548,54	R\$ 543.052,02
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 396.548,54	R\$ 543.052,02
CONTAS A PAGAR	R\$ 102.146,65	R\$ 192.673,68
FORNECEDORES	R\$ 33.252,00	R\$ 37.713,68
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIRADAS A PAGAR	R\$ 11.085,79	R\$ 10.259,48
TRIBUTOS A RECOLHER	R\$ 3.398,67	R\$ 2.978,55
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 571,24
ENC SOC.REC-IBIRITÉ	R\$ 887,75	R\$ 225,99
ENC SOC.REC-OURO BRANCO ESCOLA	R\$ 250,00	R\$ 0,00
ENC SOC.REC-SETE LAGOAS	R\$ 156,57	R\$ 852,44
ENC SOC.REC-PARA DE MINAS	R\$ 3.570,63	R\$ 1.068,04
ENC SOC.REC-MUNIC.LAGOA SANTA	R\$ 577,75	R\$ 902,43
CRECHE	R\$ 18.781,75	R\$ 23.796,43
ENC SOC.REC-MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA QUADRA	R\$ 220.984,72	R\$ 220.984,72
PROVISÕES	R\$ 180,00	R\$ 149,20
EMPRESTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.276,26	R\$ 3.276,26
PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ 47.600,00
ADIANTEMENTO DE CLIENTES	R\$ 685.159,73	R\$ 817.700,28
CREDITOS DE TERCEIROS	R\$ 685.159,73	R\$ 817.700,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 213.717,64	R\$ 229.417,09
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 471.442,09	R\$ 586.282,59
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ 1.435.750,85	R\$ 1.622.156,57
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 835.750,85	R\$ 822.156,57
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 835.750,85	R\$ 822.156,57
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.5D.CA.BA.EA.29.9C.45.A9.2A.B0.95.9E.16.B7.48.11.61.17.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade.

CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA - EPP

Período da Escrituração

01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ:

17.286.865/0001-69

Número de Ordem do Livro

35

Período Selecionado

01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

105/120

Professora Vânia da Conceição


000444

ATIVO	R\$ 2.982.908,87	R\$ 3.225.129,54
CIRCULANTE	R\$ 1.816.542,27	R\$ 2.058.762,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 1.098.715,56	R\$ 1.687.325,57
CAIXA	R\$ 1.191.837,10	R\$ 1.597.107,27
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ (97.920,34)	R\$ 798,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 4.798,80	R\$ 89.420,17
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 717.626,71	R\$ 371.437,27
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 191.682,46	R\$ 194.388,31
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 408.989,44	R\$ 60.649,60
ADIANTAMENTOS	R\$ 130,89	R\$ 0,00
SALÁRIOS,FÉRIAS,13ºs		
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	R\$ 113.559,20	R\$ 115.823,28
DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 3.454,73	- R\$ 576,08
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.166.366,60	R\$ 1.166.366,60
INVESTIMENTOS	R\$ 60,00	R\$ 60,00
APLICAÇÕES	R\$ 60,00	R\$ 60,00
PERMANENTE	R\$ 1.166.306,60	R\$ 1.166.306,60
IMOBILIZADO	R\$ 1.175.397,19	R\$ 1.175.397,19
(-) DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES	R\$ (9.090,59)	R\$ (9.090,59)
PASSIVO	R\$ 2.982.908,87	R\$ 3.225.129,54
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 543.052,02	R\$ 518.518,92
CONTAS A PAGAR	R\$ 543.052,02	R\$ 518.518,92
FORNECEDORES	R\$ 192.673,56	R\$ 44.453,66
SALARIOS A PAGAR	R\$ 37.713,68	R\$ 15.279,00
RETIRADAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECOLHER	R\$ 10.259,48	R\$ 15.436,89
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 2.978,55	R\$ 2.517,33
ENC.SOC.REC-IBRITÊ	R\$ 571.24	R\$ 0,00
ENC SOC REC-OURO BRANCO ESCOLA	R\$ 225,99	R\$ 225,97
ENC SOC REC-PARA DE MINAS	R\$ 852,44	R\$ 0,00
ENC SOC REC-MUNIC.LAGOA SANTA	R\$ 1.088,04	R\$ 2.317,82
CRECHE		
ENC.SOC REC-MUNICIPIO DE LAGOA	R\$ 902,43	R\$ 456,16
SANTA QUADRA		
PROVISÕES	R\$ 23.796,43	R\$ 22.577,05
EMPRESTIMOS INSTITUIÇÕES	R\$ 220.984,72	R\$ 228.333,71
FINANCEIRAS		
PROVISÕES	R\$ 149,20	R\$ 149,20
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 3.276,26	R\$ 34.172,13
CREDITOS DE TERCEIROS	R\$ 47.600,00	R\$ 154.600,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 817.700,28	R\$ 617.692,49
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 817.700,28	R\$ 617.692,49
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ 229.417,69	R\$ 188.031,97
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 588.282,59	R\$ 429.660,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.622.156,57	R\$ 2.088.918,13
CAPITAL SOCIAL	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	R\$ 822.156,57	R\$ 1.288.918,13
LÍQUIDO		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 822.156,57	R\$ 1.288.918,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.5D.CA BA EA 29.9C.45.A9.2A.B0.95.9E.16.B7.48 11.61 17.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.5 do Visualizador


Página 1 de 1





CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA
AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 1519 SALA 01

DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ CORRENTE, LIQUIDEZ GERAL E GRAU DE ENDIVIDAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2018

1) Índice de Liquidez Geral (ILG)		
ILG = $\frac{\text{Ativo circulante} + (\text{Realizável a longo prazo})}{(\text{Passivo circulante}) + (\text{Exigível a longo prazo})}$	R\$ 2.058.822,94 R\$ 1.136.211,41	1,81
2) Índice de Solvência Geral (ISG)		
ISG = $\frac{\text{Ativo Total}}{(\text{Passivo circulante}) + (\text{Exigível a longo prazo})}$	R\$ 3.225.129,54 R\$ 1.136.211,41	2,84
3) Índice de Liquidez Corrente (ILC)		
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	R\$ 2.058.762,94 R\$ 518.518,92	3,97
4) Índice de Endividamento (IE)		
IE = $\frac{(\text{Passivo Circulante}) + (\text{Exigível a longo prazo})}{\text{Ativo Total}}$	R\$ 1.136.211,41 R\$ 3.225.129,54	0,35


CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA
OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CREA-MG - 28208/D


MARCOS RODRIGUES GRECO
CONTADOR
CRC.MG - 35.661



Consill Construtora Irmãos Lara Ltda

Av. Barão Homem de Melo, 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Telef: (31) 3371-1155



107/120
Prefeitura Municipal de Congonhas
000446

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
PROCESSO N.º PMC/1525/2018 PRC/258/2019
CONCORRÊNCIA N.º PMC/019/2019

ANEXO II
DECLARAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA N.º PMC/019/2018

A CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 17.286.865/0001-69, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA, portador (a) da Carteira de Identidade nº MG-498.697 e do CPF nº 254.747.746-72, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Congonhas/MG, 11 de Fevereiro de 2020


Otávio Antônio Rodrigues Lara
Eng.º Civil – CREA: 28208/D-MG
Sócio – Diretor
Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP


17.286.865/0001-69
CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS
LARA LTDA.
Av. Barão Homem de Melo, 1519 - sala 01
B. Santa Sofia - CEP.: 30.451-381
BELO HORIZONTE - MG

Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP

Av. Barão Homem de Melo, 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381-Belo Horizonte-Minas Gerais - Telefax:(31)3371-1155.


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
PROCESSO N.º PMC/1525/2018 PRC/258/2019
CONCORRÊNCIA N.º PMC/019/2019

ANEXO X B
CONCORRÊNCIA 019/2019

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e, sob as penas da lei, de modo especial o Decreto-Lei Nº 5.452/1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, que a empresa **CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA**, CNPJ nº 17.286.865/0001-69, sediada na Av. Barão Homem de Melo, nº1519 – Sala 01, Bairro Santa Sofia, cidade de Belo Horizonte - MG, não tem em seus quadros funcionais empregados cujas atribuições exijam formação profissional.

Congonhas/MG, 11 de Fevereiro de 2020




Otávio Antônio Rodrigues Lara
Eng.º Civil – CREA: 28208/D-MG
Sócio – Diretor
Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP

17.286.865/0001-69

CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS
LARA LTDA.

Av. Barão Homem de Melo, 1519 - sala 01
B. Santa Sofia - CEP.: 30.451-381

BELO HORIZONTE - MG




Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP

Av. Barão Homem de Melo, 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 3371-1155



109/120



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
PROCESSO N.º PMC/1525/2018 PRC/258/2019
CONCORRÊNCIA N.º PMC/019/2019

ANEXO IX


INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa **CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.286.865/0001-69**, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA**, portador do Documento de Identidade nº **MG-498.697**, inscrito no CPF sob o nº **254.747.746-72** INDICA, para fins de participação no processo licitatório Concorrência 019/2019, a sua equipe técnica:

1. NOME: **Otávio Antônio Rodrigues Lara**, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: **Engenheiro Civil** -, NÚMERO REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE – **CREA:28208/D-MG**

Congonhas/MG, 11 de Fevereiro de 2020

Otávio Antônio Rodrigues Lara
Eng.º Civil – CREA: 28208/D-MG
Sócio – Diretor
Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP



17.286.865/0001-69
CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS
LARA LTDA.
Av. Barão Homem de Melo, 1519 - sala 01
B. Santa Sofia - CEP.: 30.451-381
BELO HORIZONTE - MG

Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP

Av. Barão Homem de Melo, 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381-Belo Horizonte-Minas Gerais - Telefax:(31)3371-1155



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
PROCESSO N.º PMC/1525/2018 PRC/258/2019
CONCORRÊNCIA N.º PMC/019/2019



Prefeitura M.m. de Congonhas
000449 110/120

17.236.865/0001-69
CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS
LARA LTDA.
Av. Barão Homem de Melo, 1519 - sala 01
B. Santa Sofia - CEP.: 30.451-381
BELO HORIZONTE - MG

ANEXO XI
CONCORRÊNCIA Nº PMC/019/2019
DECLARAÇÃO PRÉVIA DE CONFORMIDADE

A empresa CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.286.865/0001-69, situada na Av. Barão Homem de Melo, nº1519 – Sala 01, Bairro Santa Sofia, cidade de Belo Horizonte - MG, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Otávio Antônio Rodrigues Lara**, abaixo assinado, DECLARA:

1. Não realizaram, não ofereceram, não prometeram, nem autorizaram, direta ou indiretamente, bem como se comprometem a não realizar, não oferecer, não prometer, nem autorizar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra qualquer vantagem para o uso ou benefício, direto ou indireto, de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos arts. 327, caput, § 1º e 2º do Código Penal Brasileiro, bem como de qualquer partido político, membro de partido político, candidato a cargo eletivo, quando tal pagamento, oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou qualquer outra vantagem, constituírem um ilícito previsto nas leis brasileiras especialmente na Lei 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, sujeitando-se às penalidades cabíveis.

2. Estão cumprindo e continuarão a cumprir com as leis aplicáveis à contratação e execução de contratos com a administração pública e que caso verifiquem a ocorrência de violação de quaisquer leis que regulamentam a matéria das contratações com o poder privado, leis e normas anticorrupção, da legislação penal e de defesa da concorrência e leis correlatas, adotarão as medidas necessárias para interromper tais violações, sanar suas consequências e aperfeiçoar seus programas de combate à corrupção.

3. Cumprirão fiel e integralmente as disposições abaixo descritas:

3.1 – A CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA EPP informará imediatamente ao Município de Congonhas (MG), através do gestor do contrato e/ou controladoria interna, por escrito e mediante comprovante de recebimento, sobre a instauração e andamento de qualquer investigação ou processo administrativo ou judicial para apuração de prática dos atos ilícitos descritos no item 1, por ventura imputados à proponente ou aos membros do Grupo da proponente, referentes a este processo de contratação.


3.2 – A CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA EPP declara que informou a seus administradores, prepostos, representantes, empregados e terceiros atuando em seu interesse ou benefício, bem como aos dos membros do Grupo da CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA EPP, de seu compromisso em relação ao disposto nesta declaração, bem como tomou medidas para que os mesmos se comprometam a não praticar condutas ou omissões que possam resultar violações aos compromissos estabelecidos e declarações contidas neste instrumento ou em responsabilidade para o Município de Congonhas (MG).

Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP


Av. Barão Homem de Melo, 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381-Belo Horizonte-Minas Gerais - Telefax:(31)3371-1155

3.3 – A CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA EPP responsabiliza-se pelos atos praticados em descumprimento ao disposto nesta declaração, por si e pelos membros do Grupo da CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA EPP.

Congonhas/MG , 11 de Fevereiro de 2020



Otávio Antônio Rodrigues Lara
Responsável Técnico
Eng.º Civil – CREA:28208/D-MG
Sócio – Proprietário
Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP



el

JBW

CM

Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP

Av. Barão Homem de Melo , 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381-Belo Horizonte-Minas Gerais - Telefax:(31)3371-1155





APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:

RAMO:

PROPOSTA:

000451 0306920209907750350892000 112/120

0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO

765.291

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE CONGONHAS
ENDEREÇO: PC PRESIDENTE KUBSTCHEK 135 - CENTRO

CPF OU CNPJ: 16.752.446/0001-02

CEP: 36.415-000

CIDADE: CONGONHAS

UF: MG

DADOS DO TOMADOR

NOME: CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA
ENDEREÇO: Avenida Barão Homem de Melo, 1519, sala 01 - Santa Sofia
CEP: 30.451-381

CPF OU CNPJ: 17.286.865/0001-89

CIDADE: BELO HORIZONTE

UF: MG

DADOS DO CORRETOR

NOME: OPUS CAMBIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CPF OU CNPJ: 23.376.713/0001-50

SUSEP:1020286727

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 23.950,00 - Vinte e Três Mil e Novecentos e Cinquenta Reais

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Concorrência nº PMC/019/2019, Processo nº PMC/1525/2018 - Lote 1, que tem por objeto contratação de obras e serviços da construção da portaria com suas instalações, arquibancadas, rampas da praça de eventos, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de CONGONHAS/MG.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGUADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
Garantia Licitante	R\$ 23.950,00	R\$ 300,00	11/02/2020	10/06/2020

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.



DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

TODOS DO SEGURO	
Prêmio Líquido	R\$ 300,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
Custo de Apólice	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 300,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 300,00	01/03/2020

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020
MAT. 11/02/2020



Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) retor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 10/02/2020 09:04:00

João de Lima Géo Neto
Diretor

Certificado Digital emitido pela Susep - Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor

Certificado Digital emitido pela Susep - Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/autenticidade>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920209907750350892000 e o Controle Interno: 00AB5F-056AAC0904. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692020009900750350892000000.



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

POTTENCIAL SEGURADORA S/A CÓDIGO SUSEP 03069

www.pottencial.com.br - Ouvidoria: 0800-2001080 ouvidoria@pottencial.com.br

Página 01 de 03

CNPJ: 11.699.534/0001-74. Av. Raja Gabaglia, 1143/19º andar - CEP 30.380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - Fone: (31) 2121-7777



APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:

RAMO:

PROPOSTA:

Prefeitura Mun. de Congonhas

000452

0306920209907750350892000

0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

765.291

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;


Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido eradas pela presente Condição Especial.



LM

AM



APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA


APÓLICE Nº:
RAMO:
PROPOSTA:

000453 114/120
0306920209907756350892000
0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
765.291

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos.



IBU

Handwritten signature

Handwritten signature



APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº: 0306920209907750350893000
RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
PROPOSTA: 765.459

DADOS DO SEGURADO

CPF OU CNPJ: 16.752.446/0001-02

NOME: MUNICIPIO DE CONGONHAS
ENDEREÇO: PG PRESIDENTE KUBSTCHEK 135 - CENTRO

UF: MG

CEP: 36.415-000

CIDADE: CONGONHAS

DADOS DO TOMADOR

CPF OU CNPJ: 17.286.865/0001-69

NOME: CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA
ENDEREÇO: Avenida Barão Homem de Melo, 1519, sala 01 - Santa Sofia
CEP: 30.451-381

CIDADE: BELO HORIZONTE

UF: MG

DADOS DO CORRETOR

CPF OU CNPJ: 23.376.713/0001-50

SUSEP: 1020288727

NOME: OPUS CAMBIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 3.500,00 - Três Mil e Quinhentos Reais

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido na Edital de Concorrência PMC/019/2019, Processo nº PMC/1525/2018 - Lote 2, que tem por objeto fornecimento e instalação de fechamento no entorno da praça de eventos, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Congonhas/MG.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA

Garantia Licitante

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

IMPORTÂNCIA SEGURADA
R\$ 3.500,00

PRÊMIO LÍQUIDO
R\$ 300,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA
11/02/2020


FIM DE VIGÊNCIA
10/06/2020

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

C	DO SEGURO		
P.	Líquido	R\$	300,00
	Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
	Custo de Apólice	R\$	0,00
	IDF	R\$	0,00
	Prêmio Total	R\$	300,00

Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 300,00	01/03/2020



Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 10/02/2020 09:05:00

João de Lima Géo Neto
Diretor

Certificado Digital emitido pela Susep - Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor

Certificado Digital emitido pela Susep - Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/autenticidade>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920209907750350893000 e o Controle Interno: 00AB5F055AADD0905. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 0306920200099007503508930000000.



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

POTTENCIAL SEGURADORA S/A CÓDIGO SUSEP 03069

www.pottencial.com.br - Ouvidoria: 0800-2001080 ouvidoria@pottencial.com.br

CNPJ: 11.699.534/0001-74. Av. Raja Gabaglia, 1143/19º andar - CEP 30.380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - Fone: (31) 2121-7777

Página 01 de 03

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no Item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;


Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido ratadas pela presente Condição Especial.





APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:

RAMO:

PROPOSTA:

000456

0306920209907750350893000


0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO

765.459

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos.



DBH

Am

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
PROCESSO N.º PMC/1525/2018 PRC/258/2019
CONCORRÊNCIA N.º PMC/019/2019

Declaração dos compromissos contratuais contraídos pela proponente , conforme item 8.7.2 do Edital

Declaramos que a relação discriminada abaixo são os compromissos contratuais contraídos pela nossa empresa e que possuem saldo financeiro, ainda não medidos

Contratante : Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Contrato: nº 081/2018
Objeto: Construção de Unidade Básica de Saúde Regional Oeste
Saldo Financeiro dos Serviços ainda Não Medidos : R\$392.425,35

Contratante : Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Contrato: nº 051/2019
Objeto: Construção de Sepulturas no Município de Lagoa Santa
Saldo Financeiro dos Serviços ainda Não Medidos : R\$398.898,65

Contratante : Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada
Contrato: TP 003/2019
Objeto: Obra de Construção de Praça no Bairro do Cruzeiro do Bom Jesus e complexo esportivo
Saldo Financeiro dos Serviços ainda Não Medidos : R\$640.118,00

Contratante : Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu
Contrato: 340/2019
Objeto: Reforma e Ampliação da Praça Jair Borges Ribeiro
Saldo Financeiro dos Serviços ainda Não Medidos : R\$555.110,74

Contratante : Prefeitura Municipal de Piracema
Contrato: 035/2019
Objeto: Revitalização da Entrada da Cidade
Saldo Financeiro dos Serviços ainda Não Medidos : R\$151.211,98

Contratante : Prefeitura Municipal de Piracema
Contrato: 041/2018
Objeto: Pavimentação de Vias da Cidade
Saldo Financeiro dos Serviços ainda Não Medidos : R\$191.774,76

Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP

Av. Barão Homem de Melo , 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381-Belo Horizonte-Minas Gerais - Telefax:(31)3371-1155

CONSILL
CONSTRUTORA


Prefeitura M. de Congonhas
090458

119/110

Contratante : Prefeitura Municipal de Piracema
Contrato: 065/2018
Objeto: calçamento em alvenaria Poliédrica
Saldo Financeiro dos Serviços ainda Não Medidos : R\$58.693,04


Contratante : Prefeitura Municipal de Nova Serrana
Contrato: 002/2020
Objeto: Contratações de empresa especializada para execução de obra de construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas no município de Nova Serrana - MG.
Saldo Financeiro dos Serviços ainda Não Medidos : R\$ 901.736,95

Congonhas/MG, 11 de Fevereiro de 2020




Otávio Antônio Rodrigues Lara
Responsável Técnico
Eng.º Civil – CREA:28208/D-MG
Sócio – Proprietário
Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP


17.236.865/0001-69
CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS
LARA LTDA.
Av. Barão Homem de Melo, 1519 - sala 01
B. Santa Sofia - CEP.: 30.451-381
[BELO HORIZONTE - MG]



Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP

Av. Barão Homem de Melo, 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 3371-1155





À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
PROCESSO N.º PMC/1525/2018 PRC/258/2019
CONCORRÊNCIA N.º PMC/019/2019


ANEXO VIII

Ref.: CONCORRÊNCIA N.º PMC/019/2019

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO LICITADO

A empresa **Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.286.865/0001-69, por intermédio de seu representante legal Sr. **Otávio Antônio Rodrigues Lara**, portador do Documento de Identidade nº MG -498.697, inscrito no CPF sob o nº 254.747.746-72, DECLARA, juntamente com seu responsável técnico, sob as penas da Lei, pleno conhecimento da área, das instalações e das condições locais em que os serviços serão prestados dentre outras especificações necessárias à execução do objeto licitado.

Congonhas/MG, 11 de Fevereiro de 2020


Otávio Antônio Rodrigues Lara
Responsável Técnico
Eng.º Civil - CREA:28208/D-MG
Sócio - Proprietário
Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP

17.286.865/0001-69

CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS
LARA LTDA.

Av. Barão Homem de Melo, 1519 - sala 01
B. Santa Sofia - CEP.: 30.451-381

BELO HORIZONTE - MG

Consill Construtora Irmãos Lara Ltda EPP

Av. Barão Homem de Melo, 1519 Sala 01 - Santa Sofia - CEP 30451-381-Belo Horizonte-Minas Gerais - Telefax:(31)3371-1155

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Data 11/02/2020

Hora 08:32

Nome Terra Engenharia e
construções Ltda
02 envelopes

Convite/Tomada de Preços Nº Concórdia
nº PM 4/019/2019



**AS INFORMAÇÕES SERÃO PRESTADAS
COM APRESENTAÇÃO DESTE**

Foram recebidos p/PMC/MG os seguintes documentos

- ☒ Proposta
- ☒ Documentação
- ☐ Recurso
- ☐ Impugnação

Assinatura do Funcionário

Rua Moacyr de Carvalho - 11 - Bairro
Tel.: (031) 378
e-mail : terra

ABERTURA DIA 11/0

CNPJ SOB Nº:

RAZÃO SOCIAL: TERRA ENGB

ENVELOPE I -

Concorrência

À Comissão Perm

CNPJ: 04.647.524/0001-20



TERRA
ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA.

INSC. EST. 186 451218 00 80

anante de Licitação
nº PMC/019/2019

DOCUMENTAÇÃO

ENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



04.647.524/0001-20

2/2020 ÀS 09:00 HORAS

ro das Industrias I - Belo Horizonte - MG.
9 2328 / 8634-7581
eng@hotmai.com



Whitson

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) <div>Prefeitura Mun. de Congonhas 000461</div>		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31206321983	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: <u>TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:				Nº FCN/REMP  J183979345985	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERAÇÃO	
		051	1	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		2211	1	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO	
		2003	1	ALTERAÇÃO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR	
BELO HORIZONTE Local			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:		
			Nome: _____		
			Assinatura: _____		
29 Agosto 2018 Data			Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):				Processo em Ordem À decisão	
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> SIM				_____ Data	
_____ _____ _____ _____				_____ _____ _____ _____	
<input type="checkbox"/> NÃO _____ Data Responsável				<input type="checkbox"/> NÃO _____ Data Responsável	
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		_____ Data Responsável			
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		_____ Data Vogal Vogal Vogal			
Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES <div>_____ _____ _____</div>					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6981948 em 30/08/2018 da Empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP, Nire 31206321983 e protocolo 184713269 - 29/08/2018. Autenticação: 1D31AED597E38E89E3A83E87A80797413A8DEA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/471.326-9 e o código de segurança OQgt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/10



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/471.326-9	J183979345985	29/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
898.796.866-91	JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO



ALTERAÇÃO CONTRATUAL TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

1- **JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO**, brasileiro, natural de Viçosa-MG, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 22/10/1972, engenheiro civil, portador da cédula de identidade profissional, expedida pela CREA/MG nº 69.215/D e CPF nº 898.796.866-91, residente e domiciliado na Av. Sinfrônio Brochado, 300 ap 703, Bairro Barreiro em Belo Horizonte-MG, CEP 30.640-000;

2- **ESTEFANIA CRISTINA DE ANDRADE**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 18/10/1975, professora, portadora da cédula de identidade sob o nº M-6.683.283, expedida pela SSP/MG e CPF nº 031.567.926-32, residente e domiciliado na Av. Sinfrônio Brochado, 300 ap 703, Bairro Barreiro em Belo Horizonte-MG, CEP 30.640-000.

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, denominada "**TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**", estabelecida em Belo Horizonte-MG, na Av. Visconde do Ibituruna, 335 sala 04, Bairro Barreiro, CEP 30.640-080, inscrita no CNPJ sob o nº 04.647.524/0001-20, com contrato social arquivado na JUCEMG, sob o nº 3120632198-3 em 04/09/2001, resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será administrada e gerida por ambos os sócios, com os poderes e atribuições de representar a sociedade em juízo ou fora dele, assinando em conjunto ou isoladamente quaisquer documentos de interesse dos mesmos, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio.

SEGUNDA - SEDE

A Sociedade que tinha sede na Av. Visconde do Ibituruna, 335 sala 04, Bairro Barreiro, em Belo Horizonte-MG, CEP 30.640-080, passa nesta data para Rua Moacyr Carvalho, 11, bairro das Industrias I, em Belo Horizonte-MG, CEP 30.610-450.

TERCEIRA - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o Contrato Social da empresa **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, conforme o Novo Código Civil (Lei Nº 10.406/2002).

Página 1 de 5.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6981948 em 30/08/2018 da Empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP, Nire 31206321983 e protocolo 184713269 - 29/08/2018. Autenticação: 1D31AED597E38E89E3A83E87A80797413A8DEA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/471.326-9 e o código de segurança OQgt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/10

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL E SEDE

O nome empresarial é "TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA" e tem sua sede e domicílio na Rua Moacyr Carvalho, 11, bairro das Indústrias I, em Belo Horizonte-MG, CEP 30.610-450.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é indeterminado e a sociedade teve as suas atividades iniciadas em 20/09/2001.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO SOCIAL

O objetivo social continua sendo a prestação de serviços em execução de obras de construção civil, projetos e engenharia, incorporação de empreendimentos imobiliários e a compra e venda de imóveis próprios.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social continua sendo de R\$ 580.000,00 (Quinhentos e oitenta mil reais), divididos em 580.000 (Quinhentos e oitenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do país.

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	%
Jose Roberto Sobreira Silva Araújo	574.200	R\$ 574.200,00	99
Estefânia Cristina de Andrade	5.800	R\$ 5.800,00	1%
TOTAL	580.000	R\$ 580.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA - DAS QUOTAS DE CAPITAL

As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preço e direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será administrada e gerida por ambos os sócios, com os poderes e atribuições de representar a sociedade em juízo ou fora dele, assinando em conjunto ou isoladamente quaisquer documentos de interesse dos mesmos, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CONSELHO FISCAL

Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal, todavia, para suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no § 3º do art. 1.072 do CC, tornando-se, portanto dispensáveis a reunião ou assembléia quando todos os sócios decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.

CLÁUSULA OITAVA - DA RETIRADA MENSAL

Os sócios administradores terão direito a uma retirada a título de pró-labore, a ser fixado, de comum acordo entre os sócios, e observadas às disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo único: Fica convencionado que a retirada de Pró-Labore dos sócios não utilizadas por eles, a critério dos mesmos, poderá ser lançada em conta para futuro aumento de capital social da empresa, atendida as disposições legais.

CLÁUSULA NONA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, ou a critério dos sócios em período menores, sendo semestral, trimestral ou mensalmente, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros e perdas apurados.

Parágrafo primeiro: Os Sócios farão jus à participação nos lucros e nas perdas da sociedade, na proporção de sua participação no investimento. Entretanto, fica acordado, entre as partes, que a distribuição de lucros poderá ser realizada em proporções diferentes da estipulada neste contrato, desde que haja aquiescência de todos os sócios. (CONFORME PREVISÃO CÓDIGO CIVIL - LEI 10.406 DE 10/01/2002, ART.1007).

Parágrafo segundo: Caso os sócios julguem conveniente, os lucros poderão ser distribuídos em períodos menores do que o do exercício social, ou seja, semestral, trimestral ou mensalmente.

Página 3 de 5.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6981948 em 30/08/2018 da Empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP, Nire 31206321583 e protocolo 184713269 - 29/08/2018. Autenticação: 1D31AED597E38E89E3A83E87A80797413A8DEA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/471.326-9 e o código de segurança OQgt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/10

Protocolo 18/471.326-9
000466

ALTERAÇÃO CONTRATUAL TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FILIAL

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

Falecendo ou interditada qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O pagamento dos haveres do sócio será feito em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, parcelas essas que deverão ser atualizadas pelos índices de poupança.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MODIFICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

As modificações do contrato social, que tenham por objeto matérias tais como: nome empresarial, sede, objeto, administração, aumento de capital, admissão de novos sócios, destinação de lucros, somente poderão ser processadas por deliberação unânime dos sócios, tornando-se dispensáveis, reunião ou assembleia quando os sócios decidirem por escrito, como determina a cláusula 7ª.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LIQUIDAÇÃO

A liquidação da sociedade, fora os casos legais e não vedados no presente instrumento, só se dará pela decisão unânime dos sócios, que estabelecerão o modo de liquidação, nomeação de liquidante e fixarão seus poderes.

Página 4 de 5.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6981948 em 30/08/2018 da Empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP, Nire 31206321983 e protocolo 184713269 - 29/08/2018. Autenticação: 1D31AED597E38E89E3A83E87A80797413A8DEA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/471.326-9 e o código de segurança OQgt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/10

ALTERAÇÃO CONTRATUAL TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Parágrafo único: Dissolvida à sociedade o seu patrimônio depois de satisfeitos os compromissos sociais, será distribuído entre os sócios, na proporção das suas quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Os sócios administradores declara, sob pena da lei, que não estão impedido de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do artigo 1.011, § 1º do Novo Código Civil, vigente a partir de 11.01.2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro do Município de Belo Horizonte, para dirimir quaisquer dúvidas sobre o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Paragrafo único: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos contidos no Capítulo do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) que disciplina as sociedades limitadas e, nas omissões deste, pelas normas da sociedade anônima, supletivamente, conforme faculta o parágrafo único do art. 1.053 do citado diploma legal.

E, por estarem justos e contratados, assina o presente instrumento em uma via, a fim de que produza seus jurídicos efeitos.

Belo Horizonte-MG, 28 de Agosto de 2018.

Jose Roberto Sobreira Silva Araújo

Estefânia Cristina de Andrade

Página 5 de 5.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6981948 em 30/08/2018 da Empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP, Nire 3120692/993 e protocolo 184713269 - 29/08/2018. Autenticação: 1D31AED597E38E89E3A83E87A80797413A8DEA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/471.326-9 e o código de segurança OQgt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/471.326-9	J183979345985	29/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
898.796.866-91	JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO
031.567.926-32	ESTEFANIA CRISTINA DE ANDRADE





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Prefeitura Mun. de Congonhas
000469

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP, de nire 3120632198-3 e protocolado sob o número 18/471.326-9 em 29/08/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6981948, em 30/08/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinantes	
CPF	Nome
898.796.866-91	JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO

Documento Principal

Assinantes	
CPF	Nome
898.796.866-91	JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO
031.567.926-32	ESTEFANIA CRISTINA DE ANDRADE

Belo Horizonte, Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6981948 em 30/08/2018 da Empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP, Nire 31206321983 e protocolo 184713269 - 29/08/2018. Autenticação: 1D31AED597E38E89E3A83E87A80797413A8DEA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/471.326-9 e o código de segurança OQgt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
032.761.346-75	KENIA MOTA SANTOS MACHADO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018

[Assinaturas manuscritas]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6981948 em 30/08/2018 da Empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -EPP, Nire 31206321983 e protocolo 184713269 - 29/08/2018. Autenticação: 1D31AED597E38E89E3A83E87A80797413A8DEA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/471.326-9 e o código de segurança OQgt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:		TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3120632198-3	04.647.524/0001-20	04/09/2001	20/09/2001
Endereço Completo:			
RUA MOACYR CARVALHO 11 - BAIRRO BAIRRO DAS INDUSTRIAS I CEP 30610-450 - BELO HORIZONTE/MG			
Objeto Social:			
PRESTACAO DE SERVICOS EM EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, PROJETOS E ENGENHARIA, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E A COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS.			
Capital Social:	R\$ 580.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
QUINHENTOS E OITENTA MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 580.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
QUINHENTOS E OITENTA MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação
031.567.926-32	ESTEFANIA CRISTINA DE ANDRADE	xxxxxxx	R\$ 5.800,00
898.796.866-91	JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO	xxxxxxx	R\$ 574.200,00
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 30/08/2018		Número: 6981948	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR		
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
NADA MAIS#			


Belo Horizonte, 12 de Dezembro de 2019 13:23

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C190003019394 e visualize a certidão)



19/559.305-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS


Conc. 019/2019


ANEXO VII

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei que não existe nenhum dos impedimentos previstos nos incisos I a X, § 4º, art. 3º da lei Complementar nº 123/2006 que impeça a licitante TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.647.524/0001-20, de se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2020


Sócio: José Roberto Sobriera Silva Araújo
Identidade: M5.617.606


Sócio: Estefania Cristina de Andrade
Identidade: MG-6.683.283










10/02/2020

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04647524000120

LIMPAR

Data da consulta: 10/02/2020 20:03:15
Data da última atualização: 10/02/2020 14:00:10

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						
<div>CONFERIDA A AUTENTICIDADE</div> <div>CONGONHAS, JJ 102/2020</div> <div></div> <div>MAT. 5779</div>						







Protestos Mm. do Congonhas
000473

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 89879686691


LIMPAR

Data da consulta: 10/02/2020 20:03:15
Data da última atualização: 10/02/2020 14:00:10

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						
<div>CONFERIDA A AUTENTICIDADE CONGONHAS. 11/03/2020 M. F. M. M. M. MAT. 1775</div>						





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/02/2020 às 19:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 04.647.524/0001-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5E41.D5B6.093D.F854 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020

Ad. Martins
MAT. 1279

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/02/2020 às 19:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 898.796.866-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5E41.D5EC.D5DE.2908 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020
[Assinatura]
MAT. 1779



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.647.524/0001-20 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 04/09/2001</div>
<div>NOME EMPRESARIAL TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</div>		
<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****</div>		<div>PORTE EPP</div>
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 43.99-1-01 - Administração de obras 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div>		
<div>LOGRADOURO R MOACYR CARVALHO</div>	<div>NÚMERO 11</div>	<div>COMPLEMENTO *****</div>
<div>CEP 30.610-450</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DAS INDÚSTRIAS I</div>	<div>MUNICÍPIO BELO HORIZONTE</div>
<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO TERRAENG@HOTMAIL.COM</div>		<div>UF MG</div>
<div>TELEFONE (31) 8634-7581</div>		
<div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****</div>		
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005</div>	
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>		
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	

SBM

1/1

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2019004336 **Data Concessão:** 20/02/2019 **Data de Validade:** 02/01/2024
Nº do Processo de Concessão: 01.128.745.18-31 **Nº do Protocolo de Solicitação (SIASP):** 0322622-001
SITUAÇÃO: Ativo **Responsável** 0818023 - Gerência de Licenciamento de Atividades

Ateste a validade deste documento no endereço eletrônico: alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 04.647.524/0001-20 **Inscr. Municipal:** 0.245.421/001-5 **Data de Registro:** 30/08/2018
Razão Social: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Nome Fantasia:
O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO IMÓVEL

Área utilizada(m²): 283,00

Endereço

Logradouro: RUA MOACYR CARVALHO
Nº: 11 **Complemento:**
Bairro: BAIRRO DAS INDUSTRIAS I
Município: Belo Horizonte **CEP:** 30610-450
Índice Cadastral do IPTU: 219062 001 0014 **Tipo de imóvel constante no IPTU:** LOJA

Permissividade da Via: Vias Preferencialmente Não Residenciais **Regional:** BARREIRO - B1
Zoneamento: ZE - ZONA DE GRANDES EQUIPAMENTOS **Class.Via:** LOCAL
ADE: não inserido 10m <= LARGURA DA VIA < 15m

ATIVIDADES

Código	Descrição	Subcategoria	Tipologia
411070000	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - Não exercida no local	SERVIÇO	Comercialização e administração de imóveis
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS - Não exercida no local	SERVIÇO	Serviços técnico- profissionais
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - Não exercida no local		Não prevista na lei
681020100	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS (Grupo II)	SERVIÇO	Comercialização e administração de imóveis
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA - Não exercida no local	SERVIÇO	Serviços técnico- profissionais

ATIVIDADES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
A	Escritório / sede administrativa de empresa (Grupo II)
B	Depósito / Almoxarifado (Grupo II)
F	Unidade de manutenção (Grupo III)

EXIGENCIAS ESPECIFICAS PARA O FUNCIONAMENTO

Atividade: Depósito / Almoxarifado
- Necessário realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local.

Atividade: Unidade de manutenção

- Necessário adotar sistema de controle de efluentes atmosféricos.
- Necessário adotar sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade.
- Necessário adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica.
- Necessário implantar medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou realocação de equipamentos e operações ruidosas.

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança e de acessibilidade.
- Havendo alteração no estabelecimento que implique em desconformidade com os dados deste documento, deverá ser providenciado novo licenciamento.
- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis do patrimônio público, é necessária a apresentação de Termo de Permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- Caso sejam utilizados lotes lindeiros a outro(s) logradouro(s), deverá ser verificada a possibilidade de aplicação do Art. 71-B da Lei 7.166/96, alterado pelo Art. 64 da Lei 9.959/2010.
A emissão de ruídos, sons e vibrações deverão obedecer às determinações da Lei 9.505/2008.
- A área utilizada deve ser compatível com o exercício da atividade, não sendo admitida a utilização de espaço público para o exercício da mesma.
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte estão sendo consolidados desde janeiro/2012. Caso seja necessário, o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, conforme Art. 41 da Lei Municipal n.º 9.691 de 19/01/2009.
- "Este empreendimento poderá participar do Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental de Belo Horizonte. Maiores informações no sítio do Programa de Certificação (cesa.pbh.gov.br), no Portal de Serviços (<http://portaldeservicos.pbh.gov.br>), no Sistema de Atendimento ao Cidadão - SACWeb e/ou através do telefone 156."
- Proibida a utilização e/ou comercialização de qualquer produto em vias e logradouros públicos.
- A instalação de engenho de publicidade (placas ou similares), em estabelecimentos não residenciais, depende de licenciamento prévio junto à Prefeitura, conforme Art. 281 do Código de Posturas, Lei 8.616/03.
- A instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio depende de licenciamento prévio junto à Prefeitura, conforme Art. 84 do Código de Posturas, Lei 8.616/03.

OBSERVAÇÕES

- 1) A imissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008).
- 2) Dar a destinação correta aos resíduos sólidos gerados (estopas e jornais contaminados por resíduos de tinta e óleo, resíduos das caixas de retenção de sólidos/graxos e lâmpadas fluorescentes) para empresas devidamente licenciadas
- 3) Não autorizado abastecimento de veículos no local.
- 4) As baterias automotivas e os pneus deverão ser encaminhadas em sua totalidade, para os postos de coleta indicados pelo fabricante ou importador, responsáveis pela destinação final.
- 5) As possíveis embalagens (papelão e plásticos) podem ser armazenadas para reciclagem, bem como papéis de escritório ao invés de ser destinada a coleta pública.
- 6) Resíduos sólidos classificados como perigosos, conforme ABNT 10.004/2004 deverão ser armazenados em local adequado, até que seja feita sua destinação final para empresas receptoras devidamente licenciadas.
- 7) Lâmpadas fluorescentes usadas são resíduos perigosos conforme ABNT 10.004/2004, devendo ser armazenadas e destinadas adequadamente.
- 8) Manter comprovante válido de destinação final de resíduos especiais ou de saúde junto ao Alvará de Localização.
- 9) A SMMA poderá exigir, a qualquer tempo, procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados ou necessários para atender a legislação ambiental.
- 10) A fiscalização poderá, a qualquer momento, realizar vistorias no local a fim de verificar o cumprimento das exigências e ressalvas listadas acima em especial sobre o cumprimento do Decreto Municipal nº 16.529/16
- 11) Alvará liberado conforme Parecer Ambiental da SMMA, Nº 0963/18, com a mesma data de validade do referido


Nº do Alvará: 2019004336

Página 2 de 3

parecer.

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

Protocolo N.º de Licenças
000480
DATA: _____



Nº do Alvará: 2019004336

Página 3 de 3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO**

Nome: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04.647.524/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:57:11 do dia 23/01/2020 <hora e data de Brasília>.


Válida até 21/07/2020.

Código de controle da certidão: **989A.3786.35CD.0A0D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020
MAT. 2014 2193

Relatório de Congonhas
001/82

			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa			CERTIDÃO EMITIDA EM: 11/12/2019		
			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 10/03/2020		
NOME/NOME EMPRESARIAL: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 186451218.00-80		CNPJ/CPF: 04.647.524/0001-20		SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: RUA MOACYR CARVALHO				NÚMERO: 11	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: INDUSTRIAS I (BARREIRO)		CEP: 30610450	
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE		UF: MG	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>					
IDENTIFICAÇÃO		NÚMERO DO PTA		DESCRIÇÃO	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos</p>					
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000373149655					

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/10/2020
MAT. 2014 2193

SD

R

Am

J



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: ABCJJFPHNL

Documento/Certidão nº 12.788.502 Exercício: 2020

Emissão em: 22/01/2020

Requerimento em: 07:25:45

Validade: 21/02/2020

Nome: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 04.647.524.0001.20

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

CONFERIDA A AUTENTICIDADE

CONGONHAS, 11/02/2020

MAT. 20142193

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.647.524/0001-20
Razão Social: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R MOACYR CARVALHO 11 / INDUSTRIAS I (BARRE / BELO HORIZONTE / MG / 30610-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2020 a 14/02/2020
Certificação Número: 2020011604505971186300

Informação obtida em 22/01/2020 07:29:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11 02/2020
MAT. 20142193

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020

MAT. 2042193



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.647.524/0001-20

Certidão nº: 189419437/2019

Expedição: 18/11/2019, às 08:19:27

Validade: 15/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.647.524/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.




[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 008148/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE A PESSOA JURÍDICA ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) LIMITADA(S) À COMPETÊNCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO. 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. * * * * * CERTIFICAMOS AINDA, QUE CONFORME ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO 1.025/09, DO CONFEA, A CAPACIDADE TÉCNICO - PROFISSIONAL DA PESSOA JURÍDICA É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DA CERTIDÃO DE QUADRO TÉCNICO. * * * * * CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E / OU SERVIÇOS TÉCNICOS A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO REAL, EFETIVA E INSOFISMÁVEL DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDÃO PERDERÁ A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * * CERTIFICAMOS FINALMENTE, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DA EMPRESA -----

RAZÃO SOCIAL: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 04.647.524/0001-20 PROCESSO: 3554302

ENDEREÇO: RUA MOACYR CARVALHO, 11

BAIRRO: INDUSTRIAS I BARRE - BELO HORIZONTE/MG

CEP: 30.610-450

REGISTRO: 29175 DATA DO REGISTRO: 02/04/2002

CAPITAL SOCIAL: R\$ 580.000,00

----- RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) -----

NOME: JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO

TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA: MG-69215/D EXPEDIDA EM 16/01/1998 PELO CREA-MG RNP: 1404608613

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 14/05/2003

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *

NOME: MT CONSTRUCAO , CONSERVACAO E MATERIAIS LTDA - ME CNPJ: 18.068.488/0001-54

NOME: ROGERIO ROLDI RODRIGUES

TÍTULO(S): ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO CIVIL


CARTEIRA: MG-84150/D EXPEDIDA EM 12/07/2004 PELO CREA-MG RNP: 1402090684

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 27/07/2017

ATRIBUIÇÕES: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. ATIVIDADES 01 A 17 D O ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 262/79 DO CONFEA. ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA

----- Continua -----

PÁGINA 001 DE 002



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 008148/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBÉM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *

NOME: LS LOCACOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI CNPJ: 09.031.612/0001-16

NOME: FEMA ISOLACAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 01.710.254/0001-66

NOME: CAIO PEREIRA DA SILVA

TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA: MG-225214/D EXPEDIDA EM 06/02/2018 PELO CREA-MG RNP: 1417179376

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 21/09/2018

ATRIBUIÇÕES: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: AR TIGO 7 DA LEI 5194/66 E AR TIGO 7 DA RES 218/73 DO CONFEA PARA EXERCICIO DAS ATIVIDADES 01 A 18 DO PA RAGRAFO 1 DO AR TIGO 5 DA RES 1073/16 DO CONFEA. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO ATUACAO PROFISSIONAL: REFEREN TES A EDIFICACOES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLA MENTOS; SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENT O DE AGUA E DE SANEAMENTO; RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DI QUES; DRENAGEM E IRRIGACAO; PONTES E GRANDES ESTRU TURAS; SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBÉM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *

NOME: ROCHA E SOBREIRA CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 31.500.030/0001-90

OBJETIVO SOCIAL

A SOCIEDADE CONTINUA COM A ATIVIDADE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXECUCAO DE OBRAS DE CONST RUCAO CIVIL, PROJETOS E ENGENHARIA, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E A COMPR A E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS.

NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPÍGRAFE ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA / CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERÁ INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ARTIGO 6, "E", ARTIGO 7, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 8 E ARTIGO 59 DA LEI 5.194/66 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO 336 / 89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. * * * * *

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO DE EMPRESA, COM O NÚMERO 008148/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 10 DE FEVEREIRO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTA DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

PÁGINA 002 DE 002



Professora M. dos S. Gonçalves
000488



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 008260/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO
CARTEIRA: MG-69215/D REGISTRO: 04.0.0000069215 RNP: 1404608613
DATA DO REGISTRO: 16/01/1998
REGISTRO PROVISÓRIO N°. 04.9.0098000162 NO PERÍODO DE 16/01/1998 A 16/01/1999
CPF: 898.796.866-91
ENDEREÇO: RUA URSULA PAULINO, 1321 - T2 AP 1508
BAIRRO: ESTRELA DO ORIENTE - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30.580-353

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 19/12/1997
ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 008260/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 10 DE FEVEREIRO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

PÁGINA 001 DE 001



SKER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Prefeitura Atm. de Congonhas

000489

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 04.647.524/0001-20, situada a Rua Quinze, 122 – Cabral – Contagem – MG, que através dos seus responsáveis técnicos Eng. Civil José Orlando Sobreira, CREA-MG 63.289/D, e Eng. Civil José Roberto Sobreira Silva Araújo, CREA-MG 69.215/D, executou para esta empresa a obra localizada a Rua São Judas Tadeu, 235 – Distrito Industrial – Sarzedo – MG, no período de 28/01/2004 a 21/06/2005.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Características da Edificação:
Galpão Industrial com a área de 1.330,21m² de construção.

Descriminação dos serviços:


CREA-MG	
VINCULADO À CERTIDÃO	
Nº	3462/05
EXPEDIDA EM	03, 07, 06
ASS.	FLS. 01

Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Terraplenagem.	M²	4.900,00
1.1.1	Escavação e transporte de material de 1ª categoria.	M³	1.450,00
1.2	Locação da obra.	M²	1.330,21
1.3	Aterro compactado em camadas de 0,10m	M³	490,00
2.	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação de valas para fundação	M³	42,00
2.2	Concreto para fundações: estaca, blocos e vigas baldrame.	M³	87,00
2.3	Estaca escavada profundidade 6m, diâm = 40cm	Unid.	36,00
2.4	Armação de blocos e vigas para fundação	Kg	5.500,00
2.5	Aterro compactado em camadas de 0,20m	M³	18,00
3	ESTRUTURA		
3.1	Aplicação de concreto usinado fck = 25 Mpa.	M³	25,20
3.2	Armação de pilares, vigas e lajes.	Kg	2268,00
3.3	Formas de pilares, vigas e lajes.	M²	162,20
4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
4.1	Alvenaria em bloco de concreto, espessura 0,20	M²	1130,00
4.2	Alvenaria em bloco de concreto, espessura 0,15	M²	610,00
4.3	Chapisco no traço 1:3	M²	3480,00
4.4	Emboço em massa única para paredes internas.	M²	3480,00
4.5	Revestimento cerâmico 20 x 30.	M²	180,00
5	ESQUADRIAS		
5.1	Portas de aço em chapas onduladas de enrolar, colocação e acabamento.	M2	25,00
5.2	Porta de ferro 0,80 x 2,10 m	Unid.	6,00
5.3	Janelas de ferro, sob encomenda, tipo basculante.	M2	105,00

Rua São Judas Tadeu, 235 – Distrito Industrial de Sarzedo – Sarzedo – MG
CEP 32450-000 Fone/Fax(31) 3577-6350 – E-mail: sker@terra.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL

11/02/2006
53821
Presidente da Comissão de Licitação





SKER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Proforma N.º de Contas


000490

Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
6	COBERTURA		
6.1	Estrutura para cobertura em aço - vão de 30m - (Peso da Estrutura 12,5 Kg/m²)	Kg	18.375,00
6.2	Telhas galvanizadas trapezoidal, e = 0,50mm	M²	1.470,00
7	PISOS E RODAPÉS		
7.1	Piso industrial em concreto fck = 25MPa, e = 10cm, armado com tela soldada ¼" # 15cm.	M²	1.330,00
7.2	Cerâmica 40x40 cm, extra, PI5, pisos internos.	M²	180,00
7.3	Rodapé em cerâmica.	M	45,00
8	FORROS		
8.1	Forro em PVC	M²	180,00
9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
9.1	Instalações hidro-sanitárias completa dos Vestiários masculino e feminino para uso de 20 funcionários cada.	vb	1,00
9.2	Instalação hidráulica refeitório	vb	1,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	Instalações elétricas.	vb	1,00
11	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
11.1	Instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio através de hidrantes e extintores.	vb	1,00
12	AR CONDICIONADO		
12.1	Sistema de expansão indireta self-contained	TR	20,00
13	ELEVADORES		
13.1	Fornecimento e instalação de elevador, tipo monta carga - capacidade 2000 Kg motor 7,5 cv	un	1,00
14	PINTURAS		
14.1	Pintura látex em paredes e tetos	M²	3480,00
14.2	Pintura esmalte sintético em esquadrias	M²	250,00
15	MUROS E ALAMBRADOS		
15.1	Fechamento em alambrado tela fio 12bwg # 2" e mourão de concreto.	M²	750,00
16	URBANIZAÇÃO/ DRENAGEM		
16.1	Pavimentação em calçamento poliédrico intertravado (Pavi S).	M²	2970,00
16.2	Sarjetas em concreto.	M	220,00
16.3	Drenagem em tubos de concreto D = 800 mm com escavação, assentamento e reaterro, com 3 poços de visita.	M	120,00
16.4	Plantio de grama em taludes.	M²	600,00
16.5	Instalação de fossa séptica, Fossa 2000x3000, Filtro 2500x1500 e Sumidouro de 2000x4000, para atendimento de 100 pessoas.	Cj	1,00

Sarzedo, 05 de setembro de 2005.

CREA-MG
VINICULADO À CERTIDÃO SKER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
CNPJ 03:588.353/0001-42
Nº _____
EXPEDIDA EM 03/02/06
ACS. _____ FLS. 021

Rua São Judas Tadeu, 235 - Distrito Industrial de Sarzedo - Sarzedo - MG
CEP 32450-000 Fone/Fax(31) 3577-6350 - E-mail: sker@terra.com.br





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273

Protocolo 0001/0003

000491

CERTIDAO : 003.467/06

FOLHA: 0001/0003

CERTIFICAMOS, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE OS PROFISSIONAIS: ENGENHEIROS CIVIS "JOSE ORLANDO SOBREIRA" E "JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO" ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA CONTRATADA "TERRA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA" EFETIVARAM NO CREA-MG, AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS..... AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG..... FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "SKER INDUSTRIA QUIMICA LTDA", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 02 (HUM A DOIS), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG..... CERTIFICAMOS, MAIS, QUE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG, NAO EXPEDE MAIS CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EM NOME DE EMPRESA POR DECISAO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, TENDO EM VISTA O QUE ESTABELECE O ARTIGO QUARTO DA RESOLUCAO N° 317, DE 31/10/1986: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS"..... CERTIFICAMOS, MAIS, QUE DA PRESENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA:.. - A CERTIFICACAO DO CREA-MG LIMITA-SE AS INFORMACOES DESCRITAS NAS ARTS RELACIONADAS NESTA CERTIDAO.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG



CREA - MG

Prefeitura Mun. de Congonhas

000492

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 003.467/06 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE ORLANDO SOBREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000063289

ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

REGISTRO: 029175

NRO DA ART: 1-4002611300 DATA ANOTACAO : 19/06/2006 DATA BAIXA : 21/06/2005

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : SKER INDUSTRIA QUIMICA LTDA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : R SAO JUDAS TADEU 235, DISTRITO INDUSTRIAL
PROPRIETARIO : SKER INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CIDADE : SARZEDO - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV. TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO

FINALIDADE : 34440 CONST.MISTA P/FINS INDUSTRIAIS
QUANTIFICACAO : 1.330,21 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 5.000,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : PRESTACAO DE SERVICOS
DESCRICAO COMPLEMENTAR: GALPAO PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIA QUI
MICA

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG



CREA - MG

Prefeitura Municipal de Congonhas

000493

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE. (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 003.467/06 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000069215
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

REGISTRO: 029175
NRO DA ART: 1-4002610900 DATA ANOTACAO : 19/06/2006 DATA BAIXA : 21/06/2005
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : SKER INDUSTRIA QUIMICA LTDA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : R SAO JUDAS TADEU 235, DISTRITO INDUSTRIAL
PROPRIETARIO : SKER INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CIDADE : SARZEDO - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW

FINALIDADE : 34440 CONST.MISTA P/FINS INDUSTRIAIS
QUANTIFICACAO : 1.330,21 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 5.000,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : PRESTACAO DE SERVICOS
DESCRICAO COMPLEMENTAR: GALPAO PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIA QUI
MICA

BELO HORIZONTE

03 DE JULHO DE 2006

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

3004/07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

30.05.07

01

Atesto para os devidos fins que, **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 04.647.524/0001-20, situada a Rua Quinze, 122 – Cabral – Contagem – MG, executou para esta empresa a obra localiza a Rua canoas, 765 – Bairro Betânia – Belo Horizonte, no período de 21/05/2002 a 21/08/2003, satisfazendo todas as condições contratuais, quanto a prazo e qualidade dos serviços prestados.

Características da Edificação:

Edifício Comercial de quatro pavimentos sendo 1º Subsolo (Garagem) com a área de 393,21m² do 1º ao 3º pavimento 227,87 m² de área cada, caixa d'água 14,30 m², perfazendo um total de 1.091,12m² de construção.

Descriminação dos serviços:

Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Serviços técnicos (levantamento topográfico, especificações, orçamento, cronograma)	Unid.	1,00
1.2	Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz, esgoto e placas).	Unid.	1,00
1.3	Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho).	Unid.	1,00
2	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação de valas para fundação	M³	38,72
2.2	Concreto para fundações estaca, blocos e vigas baldrame	M³	108,00
2.3	Estaca escavada profundidade 9m, diam = 40cm	Unid.	63,00
2.4	Armação de blocos e vigas para fundação	Kg	4.072,00
2.5	Reaterro compactado em camadas de 0,20m	M³	28,69
3	ESTRUTURA		
3.1	Aplicação de concreto usinado fck = 25 Mpa.	M³	327,40
3.2	Armação de pilares vigas e lajes.	Kg	20.454,87
3.3	Formas de pilares, vigas e lajes nervurada – tipo atex	M²	1.984,56
4	PAREDES E ARRIMOS		
4.1	Execução de muro de arrimo em bloco de concreto 0,20 vazado preenchido concreto, inclusive fundação.	M²	123,81
4.2	Alvenaria em bloco sical espessura 0,10	M²	1141,25

CONFERE COM O ORIGINAL

16/02/2000

53821

Presidente da Comissão de Licitação

DOCATEL

TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Professora Rita de Cássia

000495

3008/07

05 03

02

Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
5	ESQUADRIAS		
5.1	Portas em madeira tipo prancheta, completa de 1ª qualidade sendo toda face visível folheada com laminado de ipê.		
	0,82 x 2,10 m	Unid.	6,00
	0,62 x 2,10 m	Unid.	12,00
5.2	Porta corta fogo	Unid.	4,00
5.3	Portas em alumínio anodizado fosco		
	2,00 x 3,00m – entrada da garagem em lambril	Unid.	1,00
	0,82 x 2,10m – veneziana no depósito de lixo	Unid.	1,00
	0,60 x 2,10m – veneziana no WC serviço.	Unid.	1,00
	1,20 x 2,10m – entrada social - linha 25 c/ vidro	Unid.	1,00
5.4	Janelas de alumínio anodizado fosco correr com máximo ar superior,		
	1,50x 2,00m (2 folhas de correr)	Unid.	14,00
	1,50x 1,70m (2 folhas de correr)	Unid.	28,00
	0,80x 0,80m (máximo-ar)	Unid.	25,00
	1,00 x 0,80m (máximo-ar)	Unid.	3,00
	7,50 x 1,70 m (fixo / máximo-ar) em curva	Unid.	2,00
6	REVESTIMENTOS		
6.1	Chapiscos, traço 1:3	M²	1.265,04
6.2	Emboço em paredes externas	M²	1.265,04
6.3	Aplicação de Gesso liso	M²	1.141,25
6.4	Assentamento de cerâmica (externa)	M²	733,74
6.5	Azulejo branco 20x20, extra (banheiros e cozinha)	M²	230,15
6.6	Instalação de forro de gesso acartonado.	M²	520,47
6.7	Revestimento dos muros externos em travertino	M²	138,60
7	COBERTURA		
7.1	Madeiramento em parajú, para engradamento de telhado	M²	211,25
7.2	Telhas onduladas de fibrocimento e = 6mm.	M²	211,25
8	PISOS E RODAPÉS		
8.1	Laje impermeabilizada em manta asfáltica e = 6mm c/ proteção mecânica	M²	156,72
8.2	Cerâmica 40x40 cm, extra, PI5, pisos internos.	M²	489,15
8.3	Granito cinza Corumbá 60x60 no hall de entrada e escadas.	M²	69,28
8.4	Rodapé em granito cinza	M	368,32
8.5	Piso de marmorite na garagem, depósito de lixo e cantina.	M²	289,22
9	INSTALAÇÕES		
9.1	Instalações Elétricas, conforme projeto - Tubulações, fiações, peças, caixas, quadros luminárias, disjuntores, tudo ligado e funcionando.	Unid.	1,00
9.2	Instalações Telefônicas, conforme projeto.	Unid.	1,00
9.3	Instalações Hidráulicas, conforme projeto - linha de metais C40, bancadas de lavatórios e pia em granito Corumbá.	Unid.	1,00
9.4	Instalação de prevenção e combate a incêndio, conforme projeto – com hidrantes internos, de recalque, casa de bombas, extintores e iluminação de emergência.	Unid.	1,00

Av. Solferina Ricci Pace, nº 615 - Jatobá - Belo Horizonte/MG CEP 30 664-000

PABX/FAX: (031) 3389-6600


[Handwritten signatures and initials]


DOCATEL

TELECOMUNICAÇÕES LTDA.


10	PINTURA		
10.1	PVA com 2 demãos, após aplicação de líquido preparador de paredes e correções em massa corrida.		
	- Paredes internas emassadas – cor pérola	M²	1.141,25
	- Tetos emassados – cor branco neve	M²	520,47
	- Parede externas – muros de divisa	M²	138,60
11	DIVERSOS		
11.1	Instalação de gradis conforme projeto	M²	198,00
11.2	Porta de acesso ao telhado – 0,60x0,60m (alçapão)	Unid.	1,00
11.3	Pavimentação de passeio e área externa em ladrilho hidráulico	M²	170,00
11.4	Enjardinamento	M²	80,10
11.5	Limpeza permanente e geral da obra com bota -fora do entulho	Unid.	1,00

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2003.


DOCATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ 66.423.583/0001-71









Av. Solferina Ricci Pace, nº 615 – Jatobá – Belo Horizonte/MG CEP 30.664-000
PABX/FAX: (031) 3389-6600







CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

Protocolo nº 000497

000497

CERTIDAO : 003.004/07

FOLHA: 0001/0005

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE OS ENGENHEIROS CIVIS "JOSE ORLANDO SOBREIRA" E "JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO" ENQUANTO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA CONTRATADA "**TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**" EFETIVARAM OS REGISTROS DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.....
ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS NAS ARTS.....
CERTIFICAMOS MAIS, QUE, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADO PELOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIARÁ EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".....
INTEGRA A PRESENTE CERTIDÃO O ATESTADO EMITIDO PELA "DOCATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES QUE NELE CONSTA E CUJAS CÓPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 03 (UM A TRÊS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....
AS FOLHAS DESTA CERTIDÃO SÓ TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.....

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0005 FOLHAS.

Adriano Washington Costa
Recepcionista

CREA-MG

CONFERE COM O ORIGINAL

11 / 02 / 2020

53821

Presidente da Comissão de Licitação



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 003.004/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0005

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE ORLANDO SOBREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000063289

ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

REGISTRO: 029175

NRO DA ART: 1-0305764600 DATA ANOTACAO : 21/05/2002 DATA BAIXA : 21/08/2003

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DOCATEL TELECOMUNICACOES LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVICO : R CANOAS 765 BETANIA

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : BELO HORIZONTE - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34480 CONST.ALVEN P/ FINS COMERCIAIS

QUANTIFICACAO : 1.085,00 METROS QUADRADOS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0,00

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: EDIFICIO P/USO COMERCIAL CONSTITUIDO DE
4 PAVTOS SUBSTITUICAO DE ART

Adriano Washington Costa
Recepcionista

CREA-MG



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

Prefeitura Municipal de Congonhas

000499

CERTIDAO: 003.004/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0005

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE ORLANDO SOBREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000063289

ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

REGISTRO: 029175

NRO DA ART: 1-4010217200 DATA ANOTACAO : 24/05/2007 DATA BAIXA : 21/08/2003

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DOCATEL TELECOMUNICACOES LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA CANOAS 765 BETANIA

PROPRIETARIO : DOCATEL TELECOMUNICACOES LTDA

CIDADE : BELO HORIZONTE - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSÃO C/I < 50KW

3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS / CIVIL

2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO

1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO / CIVIL

2044 ESPECIFICACAO TECNICA / CIVIL

FINALIDADE : 34480 CONST.ALVEN P/ FINS COMERCIAIS

QUANTIFICACAO : 1.091,11 METROS QUADRADOS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0,00

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART COMPLEMENTAR A ART 3057646

Adriano Washington Costa
Recepcionista

CREA-MG



CREA - MG

Posto de Trabalho do Engenheiro

000500

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 003.004/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0005

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000069215
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

REGISTRO: 029175

NRO DA ART: 1-4010216400 DATA ANOTACAO : 24/05/2007 DATA BAIXA : 21/08/2003
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DOCATEL TELECOMUNICACOES LTDA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA CANOAS 765 BETANIA
PROPRIETARIO : DOCATEL TELECOMUNICACOES LTDA
CIDADE : BELO HORIZONTE - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO
2451 EXECUCAO DE INSTALACAO / TELEFONIA
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
1744 ELABORACAO DE ORCAMENTO / CIVIL
2044 ESPECIFICACAO TECNICA / CIVIL

FINALIDADE : 34480 CONST.ALVEN P/ FINS COMERCIAIS
QUANTIFICACAO : 1.091,11 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART COMPLEMENTAR A ART 3057646

Adriano Washington Costa
Recepcionista

CREA-MG



CREA - MG

Protestos Rec. do Congonhas

000501

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 003.004/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000069215

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

EMPRESA/INSTITUICAO : TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

REGISTRO : 29175

NRO DA ART : 2-4010217300

DATA ANOTACAO : 24/05/2007

QUANTIFICACAO : 8,00 HORA/SEMANA

HONORARIOS/PREMIO : R\$ 0,00

DATA DE INICIO : 02/04/2002

DATA DE FIM : 00/00/0000

MOTIVO DA BAIXA :

COD-ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: RESPONSAVEL TECNICO

BELO HORIZONTE

30 DE maio DE 2007

Adriano Washington Costa
Recepcionista

CREA-MG


PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Conc. 019/2019

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO LICITADO

A empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.647.524/0001-20, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) JOSÉ ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAÚJO, portador do Documento de Identidade nº M5 617 606, inscrito no CPF sob o nº 898.796.866-91 DECLARA, sob as penas da Lei, pleno conhecimento da área, das instalações e das condições locais em que os serviços serão prestados dentre outras especificações necessárias à execução do objeto licitado.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2020


TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
04.647.524/0001-20

José Roberto Sobreira S. Araújo
Engenheiro Civil
CREA-MG 69.215





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

Protocolo nº 1.03.0000000
050503

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04.647.524/0001-20

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 22 de Janeiro de 2020 às 07:37

CONFERIDA A AUTENTICIDADE

CONGONHAS, 11 02/2020

MAT. 2014 2193

BELO HORIZONTE, 22 de Janeiro de 2020 às 07:37

Código de Autenticação: 2001-2207-3731-0769-7834

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Protocolo 99669684
090504

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99669684 em 30/04/2019. Assinado digitalmente por Luiz Eduardo Correa Soares. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/184.977-4	rT4y

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP
Nire:	3120632198-3
CNPJ:	04.647.524/0001-20
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	02/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
012.761.036-70	ROGERIO FONTES	99212
898.796.866-91	JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO	

IBM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Belo Horizonte. Terça-feira, 30 de Abril de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

[Handwritten signature]

Termo de Abertura

Nome Empresarial:					
TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -EPP					
NIRE:	3120632198-3	CNPJ:	04.647.524/0001-20	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/09/2001		

Finalidade:				DIARIO	
Número de ordem:	19	Quantidade de páginas:	143		
Data Encerramento do Exercício Social:		31/12/2018	Data Assinatura:	30/04/2019	

CPF	Nome	Função	CRC
012.761.036-70	ROGERIO FONTES	Contador	99212
898.796.866-91	JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO	Administrador	

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (00001) Folha: 00139
CNPJ/CPF: 04.647.524/0001-20 NIRE: 3120632198-3
End.: Rua Moscyr Carvalho 11-Das Industrias I - CEP: 30610-450 Emitido em: 31/12/2018
Município: Belo Horizonte UF: MG Dt. Registro: 04/09/2001
Período: Outubro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

A T I V O		
CIRCULANTE		
CAIXA GERAL	2.227,88	2.227,88
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	432,68	
SICOOB ENGEORED	15.877,43	16.310,11
APLICACOES FINANCEIRAS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,07	
SICOOB (ENGEORED)	1.259.751,42	1.259.756,69
IMBUTOS A RECUPERAR		
COFINS	837,75	
CONTRIBUICAO SOCIAL	279,25	
INSS	210.980,26	
PIS FATURAMENTO	181,50	212.278,76
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		
TERRENOS	9.500,00	9.500,00
TOTAL DO CIRCULANTE		1.500.073,44
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.077,21	
MOVEIS E UTENSILIOS	2.334,18	
VEICULOS	240.600,00	271.011,39
DEPRECIACAO ACUMULADA		
DEPRECIACOES ACUMULADA	(61.793,27)	(61.793,27)
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		209.218,12
TOTAL DO ATIVO		1.709.291,56

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/184.977-4 no dia 30/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

EmpresaTERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP(0001)Folha:30140

CNPJ/CPF:04.647.524/0001-20NIRE:3120532198-3

End.:Rua Moacyr Carvalho 11-Das Industrias I - CEP: 30610-450

Município:Belo HorizonteUF:MG

Período:Outubro a Dezembro de 2018Data de encerramento:31/12/2018

Emittido em:31/12/2018

Dt.Registro:04/09/2001

P A S S I V O

CIRCULANTE

FORNECEDORES	1.995,94	1.995,94
FORNECEDORES DIVERSOS		
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	25.827,02	
I.R.R.F.	50,43	25.887,45
I.R.R.F.		
CONTRIBUICOES A RECOLHER	47.740,54	
COTINS	10,00	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	17.186,60	
CONTRTRUICAO SOCIAL	592,59	
P.G.L.S	429,54	
I.N.S.S	10.343,78	76.303,15
PIS S/FATURAMENTO		
CONTAS A PAGAR	1.515,50	
HONORARIOS	3.800,72	
ORDENADOS	1.698,12	7.014,34
RETIRADAS PRO-LABORE		
TOTAL DO CIRCULANTE		111.200,88

PAIRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL INTEGRALIZADO	5.800,00	
ESTEFANIA CRISTINA	574.200,00	580.000,00
JOSE ROBERTO		
OUTRAS CONTAS		
LUCROS ACUMULADOS	1.018.090,68	1.018.090,68
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		1.598.090,68

TOTAL DO PASSIVO

1.709.291,56

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.709.291,56.

(HUM MILHAO SETECENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente opere com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Belo Horizonte - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ROBERTO PONTES
CONTADOR CRC: 099212
CPF: 012.761.036-70 RG:

TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP
JOSE ROBERTO SOBRINHA SILVA ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 898.796.866-91 RG: 69215



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/184.977-4 no dia 30/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Empresa

TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

(0001)

Polha:

20141

CNPJ/CPF:

04.647.524/0001-20

NIRE:

3120632198-3

End.:

Rua Voacyr Carvalho 11-Das Industrias I - CEP: 30610-450

Município:

Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em:

31/12/2018

Período:

Outubro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Di. Registro:

04/09/2001

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.114.376,32	3.114.376,32
TOTAL		
DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS / VENDAS		
ISS S/ SERVIÇOS	(77.864,71)	
COFINS S/VENDAS IMOBILIÁRIAS	(93.431,30)	
PIS S/VENDAS IMOBILIÁRIAS	(20.243,45)	
TOTAL		(191.539,46)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		2.922.836,86
CUSTOS DAS VENDAS / SERVIÇOS PRESTADOS		
DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(863.913,26)	(863.913,26)
TOTAL		
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		2.058.923,60
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(531.566,98)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.239,07)	
RECEITAS FINANCEIRAS	15.411,25	
TOTAL		(519.394,82)
RESULTADO OPERACIONAL		1.539.588,78
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	1.539.588,78	
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		1.539.588,78

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Belo Horizonte - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ROBERTO FONTES
CONTADOR CRC: 099212
CPF: 012.761.036-70 RG:

TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 898.796.866-91 RG: 69215

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/184.977-4 no dia 30/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

CNPJ: 04.647.524/0001-20

NIRE: 3120632198-3

Dt.Registro: 04/09/2001

Folha: 00142

End: Rua Moacyr Carvalho 11--Das Industrias I

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Outubro a Dezembro

Data da Apuração: 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2017	2018
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	723.865,83	642.181,20
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	0,00	0,00
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00	0,00
Outros Recursos.....(+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base.....(+)	0,00	618.519,47
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	0,00	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	87.199,48	0,00
Soma dos recursos.....	636.666,35	1.260.700,67
Transferências para reservas.....(+)	0,00	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(+)	196.981,75	242.609,99
Imposto sobre o lucro líquido.....(+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital.....(+)	0,00	0,00
Outras aplicações.....(+)	0,00	0,00
Soma das aplicações.....	196.981,75	242.609,99
Lucros ou prejuízos acumulados.....	439.684,60	1.018.090,68

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belo Horizonte - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ROGERIO FONTES
CONTADOR CRC: 029212
CPF: 012.761.036-76

TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 898.736.866-91 RG: 69215
ORG.EMISSION: CREA UF: MG

[Handwritten signatures]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/184.977-4 no dia 30/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Nome Empresarial:			
TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP			
NIRE:	3120632198-3	CNPJ:	04.647.524/0001-20
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
Município:	BELO HORIZONTE	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	19	Data assinatura:	30/04/2019
Quantidade de páginas:	143		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

CPF	Nome	Função	CRC
012.761.036-70	ROGERIO FONTES	Contador	99212
898.796.866-91	JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/184.977-4 no dia 30/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÁLCULO DO ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS

Empresa: **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **04.647.524/0001-20**

Ano Calendário: **2018**

Ativo Circulante (AC)	1.500.073,44
Realizável a Longo Prazo (RLP)	-
Ativo Total (AT)	1.709.291,56
Passível Circulante (PC)	111.200,98
Exigível a Longo prazo (ELP)	-
Patrimônio Líquido (PL)	1.598.090,68

Índice de liquidez Corrente (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{1.500.073,44}{111.200,98} = 13,49$$

Índice de Liquidez Geral (ILG)


$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.500.073,44}{111.200,98} = 13,49$$


Índice de Solvência Geral (ISG)


$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.709.291,56}{111.200,98} = 15,37$$

Índice de Endividamento (IE)

$$\text{IE} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{111.200,98}{1.709.291,56} = 0,07$$



JOSE ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 898.796.866-91


Engenheiro Civil
CREA-MG 69.215


ROGÉRIO FONTES
CONTADOR - CRC/MG: 099212
CPF: 012.761.036-70

CONFERE COM O ORIGINAL

11/10/2020
PL 53821
Presidente da Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Conc. 019/2019

DECLARAÇÃO EMPREGA MENOR

A empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.647.524/0001-20, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) JOSÉ ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAÚJO, portador do Documento de Identidade nº M5 617 606, inscrito no CPF sob o nº 898.796.866-91 DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2020

José Roberto S. S. Araújo
TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
04.647.524/0001-20


José Roberto Sobreira S. Araújo
Engenheiro Civil
CREA-MG 69.215

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS



Conc. 019/2019





DECLARAÇÃO


Declaro para os devidos fins de direito e, sob as penas da lei, que a empresa **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 04.647.524/0001-20, sediada na Rua Moacyr de Carvalho, nº 11, Bairro das Industrias I, cidade de Belo Horizonte - MG, **não tem em seus quadros funcionais empregados cujas atribuições exijam formação profissional.**

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2020


TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
04.647.524/0001-20

José Roberto Sobrinho J. Araújo
Engenheiro Civil
CREA-MG 69.215



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Conc. 019/2019

INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA


A empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.647.524/0001-20, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) JOSÉ ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAÚJO, portador do Documento de Identidade nº M5 617 606, inscrito no CPF sob o nº 898.796.866-91 INDICA, para fins de participação no processo licitatório Concorrência 019/2019, a sua equipe técnica:

1. JOSÉ ROBERTO SOBREIRA SILVA ARAÚJO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 69.215/D;

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2020


TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
04.647.524/0001-20

José Roberto Sobreira S. Araújo
Engenheiro Civil
CREA-MG 69.215

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS**ANEXO XI**
CONCORRÊNCIA Nº PMC/019/2019
DECLARAÇÃO PRÉVIA DE CONFORMIDADE

A empresa **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.647.524/0001-20, situada na RUA MOACYR DE CARVALHO - 11 - B. DAS INDUSTRIAS I - BH/MG, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Jose Roberto Sobreira Silva Araújo, abaixo assinado, DECLARA:

1. Não realizaram, não ofereceram, não prometeram, nem autorizaram, direta ou indiretamente, bem como se comprometem a não realizar, não oferecer, não prometer, nem autorizar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra qualquer vantagem para o uso ou benefício, direto ou indireto, de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos arts. 327, caput, § 1º e 2º do Código Penal Brasileiro, bem como de qualquer partido político, membro de partido político, candidato a cargo eletivo, quando tal pagamento, oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou qualquer outra vantagem, constituírem um ilícito previsto nas leis brasileiras especialmente na Lei 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, sujeitando-se às penalidades cabíveis.

2. Estão cumprindo e continuarão a cumprir com as leis aplicáveis à contratação e execução de contratos com a administração pública e que caso verifiquem a ocorrência de violação de quaisquer leis que regulamentam a matéria das contratações com o poder privado, leis e normas anticorrupção, da legislação penal e de defesa da concorrência e leis correlatas, adotarão as medidas necessárias para interromper tais violações, sanar suas consequências e aperfeiçoar seus programas de combate à corrupção.


3. Cumprirão fiel e integralmente as disposições abaixo descritas:


3.1 – A **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** informará imediatamente ao Município de Congonhas (MG), através do gestor do contrato e/ou controladoria interna, por escrito e mediante comprovante de recebimento, sobre a instauração e andamento de qualquer investigação ou processo administrativo ou judicial para apuração de prática dos atos ilícitos descritos no item 1, por ventura imputados à proponente ou aos membros do Grupo da **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, referentes a este processo de contratação.

3.2 – A **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** declara que informou a seus administradores, prepostos, representantes, empregados e terceiros atuando em seu interesse ou benefício, bem como aos dos membros do Grupo da **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, de seu compromisso em relação ao disposto nesta declaração, bem como tomou medidas para que os mesmos se comprometam a não praticar condutas ou omissões que possam resultar violações aos compromissos estabelecidos e declarações contidas neste instrumento ou em responsabilidade para o Município de Congonhas (MG).

3.3 – A **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** responsabiliza-se pelos atos praticados em descumprimento ao disposto nesta declaração, por si e pelos membros do Grupo da **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**.


Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2020


TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
04.647.524/0001-20


Jose Roberto Sobreira Silva Araújo
Engenheiro Civil
CBEA-MG 69.215

Rua Moacyr de Carvalho - 11 - Bairro das Industrias I - Belo Horizonte - MG.
Tel.: (031) 3789 2328 / 8634-7581
e-mail : terraeng@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS



CONCORRÊNCIA Nº PMC/019/2019

DECLARAÇÃO COMPROMISSOS CONTRATUAIS

A empresa **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.647.524/0001-20, situada na RUA MOACYR DE CARVALHO - 11 - B. DAS INDUSTRIAS I - BH/MG, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Jose Roberto Sobreira Silva Araújo, DECLARA abaixo os compromissos contratuais vigente:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Congonhas - MG


Nº DO CONTRATO: _____

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ODORICO MARTINHO DA SILVA - BAIRRO PIRES

SALDO A MEDIR: R\$ 1.606.853,42 (Trezentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e dezoito reais e cinco centavos).

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2020


TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
04.647.524/0001-20


Engenheiro Civil
CREA-MG 69 215










[illegible]

MAT. 2014 2193

Página: 1/14



Apólice - Via Segurado

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131017	Endosso 0000000	Proposta 9674567	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

DADOS DO SEGURADO

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS			CNPJ 16.752.446/0001-02
Endereço PC PRESIDENTE KUBSTCHEK		Número 135	Complemento
CEP 36415-000	Bairro CENTRO	Cidade CONGONHAS	UF MG

DADOS DO TOMADOR

Nome TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP			CNPJ 04.647.524/0001-20
Endereço R MOACYR CARVALHO 11 - INDUSTRIAS I		Número 0	Complemento
CEP 30610-450	Bairro INDUSTRIAS I	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do seguro, tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas.

RANTIAS:

TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R\$ 23.950,00 (VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS).
VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020 AS 24:00H DO DIA 10 DE JUNHO DE 2020.

Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos:
1) Demonstrativo de Prêmio;
2) Condições Particulares;
3) Condições Especiais;
4) Condições Gerais;

OBSERVAÇÕES:
- Apólice emitida conforme TERMOS E CONDIÇÕES DA CIRCULAR SUSEP Nº 477, de 30 de Setembro de 2013 e seus ANEXOS e PROCESSO SUSEP Nº 15414.902037/2013-11;
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br;
- DDG Berkley: 0800-7700797.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao público Susep 0800-021-8484

CONDIÇÕES DE MODALIDADE

MODALIDADES	LIMITES	INICIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA
4501-LICITANTE	R\$ 23.950,00	11/02/2020	10/06/2020

CORRETOR

100147656 - Embraseg Administradora e Corretora de Seguros Ltda

Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414
Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P
CNPJ: 07.021.544/0001-89
SAC: 0800-777-3123



Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: **0800-797-3444**
ou envie um e_mail para: ouvidoria@berkley.com.br

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários
LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE200108660C8A Data e Hora Atual Feb 10 2020 5:34PM
ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série do Certificado: 11DE20010865FA68 Data e Hora Atual Feb 10 2020 5:34PM
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º - Fica instituída a infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



- a Berkley Company

[Handwritten signatures and initials]

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131017	Endosso 0000000	Proposta 9674567	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		
DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO				
Importância Segurada: R\$ 23.950,00				
Período de Vigência: 11/02/2020 à 10/06/2020				
Prêmio Líquido:		R\$	170,00	
Adicional de Fracionamento:		R\$	0,00	
(*) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito		R\$	0,00	
Prêmio Total:		R\$	170,00	
Condição de Pagamento: À vista				
Número de Prestações: 1				
1ª Prestação: 170,00				
Demais Prestações: 0,00				
Forma de Cobrança: TÍTULO DE COBRANÇA CEF (REMESSA ONLINE)				
Vencimentos: 22/02/2020				
MODALIDADES			PRÊMIO TARIFÁRIO	
4501-LICITANTE			R\$ 170,00	
(*) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de 2010 e Nota Técnica Atuarial, processo SUSEP nº 15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007.				
Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.				
 Berkley Brasil Seguros a Berkley Company				
				

CONDIÇÕES PARTICULARES

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131017	Endosso 0000000	Proposta 9674567	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede à Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar , São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 16.752.446/0001-02, com sede à PC PRESIDENTE KUBSTCHEK, 135 - CENTRO, Congonhas, MG as obrigações do TOMADOR: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 04.647.524/0001-20, com sede à R MOACYR CARVALHO 11 - INDUSTRIAS I, Belo Horizonte, MG até o valor de R\$ 23.950,00 VINTE E TRÊS MIL E NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS, na modalidade abaixo descrita.

Modalidade - LICITANTE
Importância Segurada - R\$ 23.950,00
Vigência - das 24:00h do dia 11 de Fevereiro de 2020 as 24:00h do dia 10 de Junho de 2020

OBJETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA RECUSA DO TOMADOR. ADJUDICATÁRIO EM ASSINAR O CONTRATO PRINCIPAL NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS NO EDITAL DE 258/2019, PROCESSO PMC LOTE 1, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFORME ANEXO, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.

BELO HORIZONTE, 10 DE FEVEREIRO DE 2020

OBJETO DA GARANTIA - ANEXO

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131017	Endosso 0000000	Proposta 9674567	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

Condições e Cláusulas do Seguro

Cláusulas Particulares

1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 477/13 e fica expressamente estabelecido que para todos os fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice.

2. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.


3. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro, despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.

4. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora.

5. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante.

6. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pelas presentes Cláusulas Particulares.

[Assinatura]



ABM





CONDIÇÕES GERAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131017	Endosso 0000000	Proposta 9674567	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

1. OBJETO:
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I – processos administrativos;
II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV – regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES:
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONDIÇÕES GERAIS

Filia	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
3-BELO HORIZONTE	014142020000307750131017	0000000	9674567	10/02/2020
Grupo	Ramo	Modalidade		
7-RISCOS FINANCEIROS	75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

- a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
- 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
- 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:

- 4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento

Bill

CONDIÇÕES GERAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131017	Endosso 0000000	Proposta 9674567	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contra garantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade

CONDIÇÕES GERAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131017	Endosso 0000000	Proposta 9674567	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

CONDIÇÕES GERAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131017	Endosso 0000000	Proposta 9674567	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
- III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
- IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

660528

CONDIÇÕES GERAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131017	Endosso 0000000	Proposta 9674567	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a Ser Aplicada.....	Relação a Ser Aplicada
Sobre a Vigência Original.....% Do Prêmio.....	Sobre a Vigência Original.....% Do Prêmio
Para a Obtenção de Prazo.....	Para a Obtenção de Prazo
Anual em Dias.....	Anual em Dias
15 /365.....13	195 /365.....73
30 /365.....20	210 /36575
45 /365.....27	225 /36578
60 /365.....30	240 /365.....80
75 /365.....37	255 /36583
90 /365.....40	270 /365.....85
105 /365.....46.....	285 /36588
120 /365.....50.....	300 /36590

CONDIÇÕES GERAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131017	Endosso 0000000	Proposta 9674567	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

135 /365.....	56.....	315 /365	93
150 /365.....	60	330 /365	95
165 /365	66.....	345 /365.....	98
180 /365.....	70.....	365 /365.....	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS:

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por

000530

CONDICÕES GERAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131017	Endosso 0000000	Proposta 9674567	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

Ao PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado. Segue em anexo a apólice de Seguro Garantia nº 014142020000307750131020, emitida em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001

que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais.

Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apólice impressa, todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

Além da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site www.berkley.com.br, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endorosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o nº 014142020000307750131020000000.

Atenciosamente

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº014142020000307750131020 - ENDOSSO 0000000
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Leandro Garcia OKITA
✓ válido
✓ não expirado
✓ não revogado

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Alexandro Sanxes
✓ válido
✓ não expirado
✓ não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE200108660C8A Data e Hora Atual Feb 10 2020 5:40PM

ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série do Certificado: 11DE20010865FA68 Data e Hora Atual Feb 10 2020 5:40PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 014142020000307750131020 - ENDOSSO 0000000

Controle Interno: 1271992

Data da publicação: Feb 10 2020 5:40PM

Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

Berkley Brasil Seguros
a Berkley Company

Apólice - Via Segurado

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131020	Endosso 0000000	Proposta 9674573	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		
DADOS DO SEGURADO				
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS			CNPJ 16.752.446/0001-02	
Endereço PC PRESIDENTE KUBSTCHEK			Número 135	
CEP 36415-000	Bairro CENTRO	Cidade CONGONHAS	UF MG	
DADOS DO TOMADOR				
Nome TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			CNPJ 04.647.524/0001-20	
Endereço R MOACYR CARVALHO 11 - INDUSTRIAS I			Número 0	
CEP 30610-450	Bairro INDUSTRIAS I	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG	
<p>A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do seguro, tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas.</p>				

Garantias:

TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).
 VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020 AS 24:00H DO DIA 10 DE JUNHO DE 2020.
 Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos:

- 1) Demonstrativo de Prêmio;
- 2) Condições Particulares;
- 3) Condições Especiais;
- 4) Condições Gerais;

OBSERVAÇÕES:

- Apólice emitida conforme TERMOS E CONDIÇÕES DA CIRCULAR SUSEP Nº 477, de 30 de Setembro de 2013 e seus ANEXOS e PROCESSO SUSEP Nº 15414.902037/2013-11;
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br;
- DDG Berkley: 0800-7700797.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao público Susep 0800-021-8484

CONDIÇÕES DE MODALIDADE

MODALIDADES	LIMITES	INICIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA
4501-LICITANTE	R\$ 3.500,00	11/02/2020	10/06/2020

CORRETOR

100147656 - Embraseg Administradora e Corretora de Seguros Ltda	
Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414 Endereço: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P CNPJ: 07.021.544/0001-89 SAC: 0800-777-3123	Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: 0800-797-3444 ou envie um e-mail para: ouvidoria@berkley.com.br
<p>Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários</p> <p>LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE200108660C8A Data e Hora Atual Feb 10 2020 5:40PM</p> <p>ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série do Certificado: 11DE20010865FA68 Data e Hora Atual Feb 10 2020 5:40PM</p> <p>O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.</p>	

Berkley Brasil Seguros
 a Berkley Company

00000000

00000000

9674573

10/02/2020

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
3-BELO HORIZONTE	014142020000307750131020	00000000	9674573	10/02/2020
Grupo	Ramo	Modalidade		
7-RISCOS FINANCEIROS	75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Importância Segurada: R\$ 3.500,00

Período de Vigência: 11/02/2020 à 10/06/2020

Prêmio Líquido:	R\$	170,00
Adicional de Fracionamento:	R\$	0,00
(*) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito	R\$	0,00

Prêmio Total: R\$ 170,00

Condição de Pagamento: À vista

Numero de Prestações: 1

1ª Prestação: 170,00

Demais Prestações: 0,00

Forma de Cobrança: TÍTULO DE COBRANÇA CEF (REMESSA ONLINE)

Vencimentos: 22/02/2020

MODALIDADES	PRÊMIO TARIFÁRIO
4501-LICITANTE	R\$ 170,00

(*) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de 2010 e Nota Técnica Atuarial, processo SUSEP nº 15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

 Berkley Brasil Seguros

uma Berkley Company

CONDIÇÕES PARTICULARES

Afiliado 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131020	Endosso 00000000	Proposta 9674573	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO		Modalidade LICITANTE	

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede à Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar, São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 16.752.446/0001-02, com sede à PC PRESIDENTE KUBSTCHEK, 135 - CENTRO, Congonhas, MG as obrigações do TOMADOR: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.647.524/0001-20, com sede à R MOACYR CARVALHO 11 - INDUSTRIAS I, Belo Horizonte, MG até o valor de R\$ 3.500,00 TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS, na modalidade abaixo descrita.

Modalidade - LICITANTE

Importância Segurada - R\$ 3.500,00

Vigência - das 24:00h do dia 11 de Fevereiro de 2020 as 24:00h do dia 10 de Junho de 2020

OBJETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA RECUSA DO TOMADOR ADJUDICATÁRIO EM ASSINAR O CONTRATO PRINCIPAL NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS NO EDITAL DE 258/2019 - LOTE 2, PROCESSO PMC019/2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFORME ANEXO, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.

BELO HORIZONTE, 10 DE FEVEREIRO DE 2020

Berkley Brasil Seguros
 a Berkley Company

000535

OBJETO DA GARANTIA - ANEXO

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131020	Endosso 0000000	Proposta 9674573	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

Condições e Cláusulas do Seguro

Cláusulas Particulares

1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 477/13 e fica expressamente estabelecido que para todos os fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice.

2. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.

3. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro, despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.

4. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora.

5. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante.

6. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pelas presentes Cláusulas Particulares.

000536

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131020	Endosso 0000000	Proposta 9674573	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

 **Berkley Brasil Seguros**
a Berkley Company



600597

CONDIÇÕES GERAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131020	Endosso 0000000	Proposta 9674573	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

1. OBJETO:
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I – processos administrativos;
II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV – regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES:
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores

JBM

[Handwritten signatures]

CONDIÇÕES GERAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131020	Endosso 0000000	Proposta 9674573	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

- a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
- 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
- 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:

- 4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento



Prefeitura de São Carlos
090039

CONDIÇÕES GERAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131020	Endosso 0000000	Proposta 9674573	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contra garantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade

Handwritten signature

Berkley Brasil Seguros
a Berkley Company

Handwritten signature

Handwritten signature

000040

CONDICÕES GERAIS

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
3-BELO HORIZONTE	014142020000307750131020	00000000	9674573	10/02/2020
Grupo	Ramo	Modalidade		
7-RISCOS FINANCEIROS	75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

IBN

CONDIÇÕES GERAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131020	Endosso 0000000	Proposta 9674573	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
- III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
- IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

090542

CONDIÇÕES GERAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131020	Endosso 00000000	Proposta 9674573	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a Ser Aplicada.....	Relação a Ser Aplicada	
Sobre a Vigência Original.....% Do Prêmio.....	Sobre a Vigência Original.....	% Do Prêmio
Para a Obtenção de Prazo.....	Para a Obtenção de Prazo	
Anual em Dias.....	Anual em Dias	
15 /365.....13.....	195 /365.....	73
30 /365.....20.....	210 /365.....	75
45 /365.....27.....	225 /365.....	78
60 /365.....30.....	240 /365.....	80
75 /365.....37.....	255 /365.....	83
90 /365.....40.....	270 /365.....	85
105 /365.....46.....	285 /365.....	88
120 /365.....50.....	300 /365.....	90

030843

CONDICÕES GERAIS

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
3-BELO HORIZONTE	014142020000307750131020	0000000	9674573	10/02/2020
Grupo	Ramo	Modalidade		
7-RISCOS FINANCEIROS	75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

135 /365.....	56.....	315 /365	93
150 /365.....	60	330 /365	95
165 /365	66.....	345 /365.....	98
180 /365.....	70.....	365 /365.....	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS:

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 3-BELO HORIZONTE	Apólice 014142020000307750131020	Endosso 0000000	Proposta 9674573	Dt. Emissão 10/02/2020
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Data: 18/09/2020

Hora: 8:30

Nome: Paulo Almir Engenharia Ltda
02 envelopes

Convite/Tomada de Preços Nº: 00000000000000000000
me pnc/019/2019

AS INFORMAÇÕES SERÃO PRESTADAS
COM APRESENTAÇÃO DESTA

Foram recebidos p/PMC/MG os seguintes documentos



<input checked="" type="checkbox"/>	Proposta
<input checked="" type="checkbox"/>	Documentação
<input type="checkbox"/>	Recurso
<input type="checkbox"/>	Impugnação

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA


A Comissão Permanente de Licitação

Concorrência nº PMC/019/2019

ENVELOPE 1 - DOCUMENTAÇÃO

Ribeiro Alvim Engenharia Ltda.

Rua Dr. Luiz Antonio Vieira Pena, 550, Mundo Novo, Juiz de Fora, MG, CEP
36.026-300, (32) 3215-6302, raeng@terra.com.br.



Rua Dr. Luiz Antônio Vieira Pena, 550
Mundo Novo | CEP: 36026-300
CNPJ: 18.137.190/0001-59
Insc. Est.: 367.417851.0003
Tel: 32.3215.6302 | Fax: 32.3215.0526 | raeng@terra.com.br

CP

RD


McK...

Q

L

HABILITAÇÃO JURIDICA

- * ÚLTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL- itens 8.2 letra b E 8.4.8
letra c
- * COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE



Handwritten signatures and initials.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)
31201406174

Código da Natureza Jurídica
2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio


Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Prefeitura Mun. de Congonhas
000547

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome **RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

J173513324875

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		048	1	RE-RATIFICACAO

JUIZ DE FORA
Local

4 Outubro 2017
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____ Responsável

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____ Responsável

Processo em Ordem À decisão
____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência ☐

3ª Exigência ☐

4ª Exigência ☐

5ª Exigência ☐

____/____/____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência ☐

3ª Exigência ☐

4ª Exigência ☐

5ª Exigência ☐


____/____/____ Responsável


____/____/____ Data

Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6351178 em 20/11/2017 da Empresa RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA, Nire 31201406174 e protocolo 174735979
05/10/2017. Autenticação: 2A42CFD9686D2E63EDB9A2781C9F6C7EFE1DB9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/473.597-9 e o código de segurança pCcT Esta cópia foi auten-
digitalmente e assinada em 21/11/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/473.597-9	J173513324875	04/10/2017
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	
157.662.256-87	JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM	

[Assinaturas manuscritas]



42.ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

"RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA"

PÁGINA: 1

JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, engenheiro civil, nascido em 26/06/1952, residente e domiciliado na Avenida Governador Valadares, nº 270, bairro Centro, Rio Novo, MG, CEP: 36150-000, portador da Carteira de Identidade nº M-592.513 SSP-MG e CREA-MG.19941, devidamente inscrito no CPF sob o nº 157.662.256-87;

LUIZ FERNANDO RIBEIRO, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, engenheiro civil, nascido em 30/12/1955, residente e domiciliado na Rua Doutor Romualdo, nº 255, apto 701, bairro São Mateus, Juiz de Fora, MG, CEP: 36016-380, portador da Carteira de Identidade nº M-413.354 e CREA-MG.18593, devidamente inscrito no CPF sob o nº 208.944.146-15 será assinado digitalmente pelo sócio JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM, conforme procuração registrada e arquivada na JUCEMG sob o nº da aprovação 6323794;

CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, engenheiro Civil, nascido em 08/09/1976, residente e domiciliado na Rua Ladeira Alexandre Leonel, nº 713, apto 402, bloco A, bairro Cascatinha, Juiz de Fora, MG, CEP: 36033-240, portador da Carteira de Identidade nº MG-00958881150 DETRAN-MG e CREA-MG.082069, devidamente inscrito no CPF sob o nº 045.639.926-74 será assinado digitalmente pelo sócio JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM, conforme procuração registrada e arquivada na JUCEMG sob o nº da aprovação 6323794;

GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, engenheiro civil, nascido em 06/10/1982, residente e domiciliado na Rua Um, nº 55, bairro Francisco Pereira, Lagoa Santa, MG, CEP: 33400-000, portador da Carteira de Identidade nº 11166302-7 IFP/RJ e CREA-RJ.2008154383-D, devidamente inscrito no CPF sob o nº 096.590.347-84 será assinado digitalmente pelo sócio JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM, conforme procuração registrada e arquivada na JUCEMG sob o nº da aprovação 6323794;

Únicos Sócios componentes da **Sociedade Empresária Limitada** que gira sob a Denominação Social de "**RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA.**", devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. **18.137.190/0001-59**, sediada na cidade de Juiz de Fora, MG, a Rua Dr. Luiz Antônio Vieira Pena, nº 550, bairro Mundo Novo, Juiz de Fora, MG, CEP: 36026-300, com seu Contrato Social Arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG nº. **3120140617-4** em **21.07.1983**, resolvem de comum acordo promover sua **42ª alteração contratual, para rerratificar** ato anterior, e a faz nos termos das cláusulas e condições seguintes:

I - DA RERRATIFICAÇÃO:

Rc-ratifica neste ato a 41ª alteração contratual, registrada em 20/09/2017 sob o nº 6333147.

Para retificar a distribuição das contas do capital social, conforme disposições que seguem:

Onde se lê:

III - O Capital Social da empresa é no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), divididos em 7.000 (sete mil) cotas, no valor nominal de R\$1.000,00 (Hum mil real), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no país:

O Capital Social da sociedade fica dividido entre os sócios da seguinte maneira:

LUIZ FERNANDO RIBEIRO	3.430 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 3.430.000,00 = 49,00 %
JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM	3.360 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 3.360.000,00 = 48,00 %
CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA	70 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 70.000,00 = 1,00 %
GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO	70 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 70.000,00 = 1,00 %
TOTAL:	7.000 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 7.000.000,00 = 100 %

Passa-se a ler:

III - O Capital Social da empresa é no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), divididos em 7.000 (sete mil) cotas, no valor nominal de R\$1.000,00 (Hum mil real), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no país:

O Capital Social da sociedade fica dividido entre os sócios da seguinte maneira:

ADDCON CONTABILIDADE LTDA

TEL: (32) 2101-1175



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6351178 em 20/11/2017 da Empresa RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA, Nire 31201406174 e protocolo 174735979 - 05/10/2017. Autenticação: 2A42CFD9686D2E63EDB9A2781C9F6C7EFE1DB9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/473.597-9 e o código de segurança pCcT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

42.ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

"RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA"

LUIZ FERNANDO RIBEIRO	3.430 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 3.430.000,00 = 49,00 %	PÁGINA: 2
JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM	3.430 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 3.430.000,00 = 49,00 %	
CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA	70 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 70.000,00 = 01,00 %	
GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO	70 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 70.000,00 = 01,00 %	
TOTAL:	7.000 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 7.000.000,00 = 100 %	

Ratificando as demais cláusulas do instrumento retificado, que não foram alteradas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - CÓDIGO CIVIL

I – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO:

A sociedade gira sob a Denominação Social de "RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA", com sede e domicílio na Rua Doutor Luiz Antônio Vieira Pena, nº 550, bairro Mundo Novo, CEP: 36.026-300 – Juiz de Fora – MG, tendo o foro desta comarca de Juiz de Fora – MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com início de suas atividades em 01.08.1983, sendo o prazo de duração da sociedade por tempo indeterminado;

II – DO OBJETO SOCIAL:

O Objeto Social da sociedade consiste em prestação de serviços de engenharia civil, arquitetura, serviços de projetos, cálculos, consultorias e execução de obras; serviços de terraplanagem, pavimentação, capina, varrição, saneamento, coleta de lixo; locação de máquinas e equipamentos; serviços de apoio a edifícios; serviços de engenharia de segurança do trabalho e engenharia mecânica. Instalação e manutenção de ar condicionado central, manutenção de sistemas de condicionamento de ar, instalação e manutenção de elevadores, locação de mão-de-obra; serviços de instalações elétricas (alta e baixa tensão) e compra e venda de imóveis próprios.

III – DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social da empresa é no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), divididos em 7.000 (sete mil) cotas, no valor nominal de R\$1.000,00 (Hum mil real), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no país:

O Capital Social da sociedade fica dividido entre os sócios da seguinte maneira:

LUIZ FERNANDO RIBEIRO	3.430 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 3.430.000,00 = 49,00 %
JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM	3.430 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 3.430.000,00 = 49,00 %
CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA	70 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 70.000,00 = 01,00 %
GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO	70 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 70.000,00 = 01,00 %
TOTAL:	7.000 COTAS R\$ 1.000,00.....R\$ 7.000.000,00 = 100 %

IV – DA RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas esta responde solidariamente pela integralização do capital social; (art. 1.052, CC/2002).

ADDCON CONTABILIDADE LTDA

TEL: (32) 2101.0675



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6351178 em 20/11/2017 da Empresa RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA, Nire 31201406174 e protocolo 174735979 - 05/10/2017. Autenticação: 2A42CFD9686D2E63EDB9A2781C9F6C7EFE1DB9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/473.597-9 e o código de segurança pCcT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

V – DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE:

Os sócios administradores poderão, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

VI – DA ADMINISTRAÇÃO:

A Administração da sociedade é exercida por todos os sócios, **que assinam em conjunto ou separadamente**, com poderes e atribuições de comprar e vender mercadorias ligadas ao seu ramo de negócio; representar a sociedade perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autárquicas, Serventias Notariais e Registrais, Sindicatos, Juntas Comerciais, Ministérios e onde mais preciso for; emitir e assinar notas promissórias, títulos, duplicatas, recibos e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários; dar e receber quitação; assinar carteiras profissionais, admitir e demitir empregados; representá-la junto ao Ministério do Trabalho e Justiça de Trabalho, assinar rescisão de contrato de trabalho, fazer acordos, dar baixa em carteiras profissionais; abrir e movimentar contas bancárias e outras aplicações financeiras em quaisquer órgãos bancários, emitindo e endossando cheques, requisitando saldos, extratos de contas e talões de cheques, efetuando depósitos e retiradas, contrair empréstimos; assinar o que for necessário relativamente ao FGTS, PIS/PASEP, representá-la ainda junto a Embaixadas, Consulados, Alfândegas, fazer remessas para o exterior, ao INSS, companhias telefônicas, Seguradoras em geral, DETRAN, órgãos da Receita Federal e Estadual, constituir advogado com a cláusula "ad judicium" para o foro em geral, requerer, recorrer, transigir, desistir, propor e variar ações; contestá-las, defender os direitos e interesses da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações alheias ao objeto social e que possam ser prejudiciais a qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1064, CC/2002)

VII – DOS IMPEDIMENTOS:

Os sócios administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Parágrafo Único: Os sócios já qualificados neste instrumento, declaram que não se acham incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividade mercantil;

VIII – DA INDIVISIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE COTAS:

As cotas são indivisíveis a terceiros sem a anuência do outro sócio, que deverá ser cientificado com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência;

IX – DO EXERCÍCIO SOCIAL, DO BALANÇO E DOS RESULTADOS:

O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço geral e demonstração de Lucros e Perdas, devendo os lucros ou prejuízos ser distribuídos ou suportados entre os sócios de maneira desproporcional as suas quotas de capital;

ADDCON CONTABILIDADE LTDA

TEL: (32) 2101.0675



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6351178 em 20/11/2017 da Empresa RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA, Nire 31201406174 e protocolo 174735979 - 05/10/2017. Autenticação: 2A42CFD9686D2E63EDB9A2781C9F6C7EFE1DB9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/473.597-9 e o código de segurança pCot Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

X – DO FALECIMENTO DE SÓCIOS:

PÁGINA: 4

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios; (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

XI – DAS DELIBERAÇÕES FINAIS:

E por estarem justas e contratadas, assinam digitalmente o presente ato: **José Maria Ribeiro Alvim**, **Luiz Fernando Ribeiro** neste ato representado por seu procurador **José Maria Ribeiro Alvim**, **Cristiano Milagres de Souza** neste ato representado por seu procurador **José Maria Ribeiro Alvim** e **Graziani de Azevedo Cordeiro** neste ato representada por seu procurador **José Maria Ribeiro Alvim**.

Juiz de Fora – MG, 25 de setembro de 2017.

JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM

LUIZ FERNANDO RIBEIRO
Outorgado: JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM

CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA
Outorgado: JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM

GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO
Outorgado: JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM

VISTO ADVOGADO:

SERGIO LUIZ DE LIMA CASTRO OAB/MG-45985

ADDCON CONTABILIDADE LTDA

TEL: (32) 2101.0675



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6351178 em 20/11/2017 da Empresa RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA, Nire 31201406174 e protocolo 174735979 - 05/10/2017. Autenticação: 2A42CFD9686D2E63EDB9A2781C9F6C7EFE1DB9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/473.597-9 e o código de segurança pCct Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Prefeitura Mun. de Congonhas
000550

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/473.597-9	J173513324875	04/10/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
157.662.256-87	JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM
236.136.456-53	SERGIO LUIZ DE LIMA CASTRO

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6351178 em 20/11/2017 da Empresa RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA, Nire 31201406174 e protocolo 174735979 - 05/10/2017. Autenticação: 2A42CFD9686D2E63EDB9A2781C9F6C7EFE1DB9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/473.597-9 e o código de segurança pCct Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA, de nire 3120140617-4 e protocolado sob o número 17/473.597-9 em 05/10/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6351178, em 20/11/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Zulene figueiredo.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
157.662.256-87	JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
157.662.256-87	JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM
236.136.456-53	SERGIO LUIZ DE LIMA CASTRO

Belo Horizonte, Segunda-feira, 20 de Novembro de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.838.956-00





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Prefeitura Mun. de Congonhas
000551

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
254.805.296-68	ZULENE FIGUEIREDO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Segunda-feira, 20 de Novembro de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6351178 em 20/11/2017 da Empresa RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA, Nire 31201406174 e protocolo 174735979 - 05/10/2017. Autenticação. 2A42CFD9686D2E63EDB9A2781C9F6C7EFE1DB9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/473.597-9 e o código de segurança pCcT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

5 10/11/2017

FILTROS APLICADOS:

Nome: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

LIMPAR

Data da consulta: 07/02/2020 09:48:52
Data da última atualização: 06/02/2020 18:00:09

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020
[Assinatura]
MAT. 1779

Prefeitura Mun. de Congonhas
000552

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 20894414615

LIMPAR

Data da consulta: 07/02/2020 10:08:11
Data da última atualização: 06/02/2020 18:00:09

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 14/02/2020
MAT. 1779

Prefeitura Mun. de Congonhas
000553

FILTROS APLICADOS:

Nome: JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM

LIMPAR

Data da consulta: 07/02/2020 09:48:52
Data da última atualização: 06/02/2020 18:00:09

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020
MARTINS
MAT. 1779

Prefeitura Mun. de Congonhas
000554

FILTROS APLICADOS:

Nome: CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA

LIMPAR

Data da consulta: 07/02/2020 09:48:52
Data da última atualização: 06/02/2020 18:00:09

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 14/02/2020
[Assinatura]
MAT. 1779

Prefeitura Mun. de Congonhas
000555

[Assinatura]


[Assinatura]


FILTROS APLICADOS:


Nome: GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO
CPF / CNPJ: 09659034784


LIMPAR


Data da consulta: 07/02/2020 09:48:52
Data da última atualização: 06/02/2020 18:00:09

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						
<div>CONFERIDA A AUTENTICIDADE</div> <div>CONGONHAS, 11/02/2020</div> <div></div> <div>MAT. 2779</div>						













Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/02/2020 às 16:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.137.190/0001-59.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5E3C.6666.8F89.2678 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020
Adriana
MAT. 1779

Handwritten signatures

Handwritten signature

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/02/2020 às 16:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 157.662.256-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5E3D.B511.62EE.9353 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS 11/02/2020
[Assinatura]
MAT. 1779

[Assinaturas manuscritas]

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/02/2020 às 16:07) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 208.944.146-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5E3D.B55C.0843.0428 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 13/02/2020
AB Martins
MAT. 1779

CM
el *CD* *1* *AB*

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/02/2020 às 16:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 096.590.347-84.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5E3D.B634.F1CC.6644 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020
AB Martins
MAT. 1799

GA
el *CD* *17* *AB*

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/02/2020 às 16:09) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 045.639.926-74.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>


Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5E3D.B5E4.2882.D564 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020
MAT. 5779

[Handwritten signatures and marks]

**REGULARIDADE FISCAL
E TRABALHISTA**

- CNPJ
- CADASTRO ESTADUAL/MUNICIPAL
- CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA
FEDERAL/DIVIDA ATIVA DA
UNIÃO/CND INSS
- CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA
ESTADUAL
- CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA
MUNICIPAL
- F.G.T.S
- CNDT TRABALHISTA


Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'G' at the top, a vertical line, and several other scribbled marks.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.137.190/0001-59 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 21/07/1983	
NOME EMPRESARIAL RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 13.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 3.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DR LUIZ ANTONIO VIEIRA PENA		NÚMERO 550	COMPLEMENTO *****
CEP 36.026-300	BAIRRO/DISTRITO MUNDO NOVO	MUNICÍPIO JUIZ DE FORA	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/12/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/01/2020 às 15:05:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estados Principais

CNPJ:	18.137.190/0001-59
Inscrição Estadual:	367417851.00-03
UF:	MG
Nome Empresarial:	RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Informações Complementares

CNAE-F Principal:	4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE-F Secundária:	4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
Data da Inscrição Estadual:	01/08/1983
Situação Cadastral:	Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral:	01/08/1983
Regime de Recolhimento:	ISENTO OU IMUNE
Observações:	
unidade auxiliar de CNAE:	

Dados de Endereço:

EP: 36026300
UF: MG **Município:** JUIZ DE FORA
Distrito/Povoado:
Bairro: MUNDO NOVO
Logradouro: RUA DOUTOR LUIZ ANTONIO VIEIRA PENA
Número: 550
Complemento:
Telefone: (032) 2156302

[illegible]



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA


CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
Nº Controle:	Preço Público - DAM Número:	Nº Petição:
00015/2020	43/863582-5	0000.126/2020
Data de Expedição:		Data de Validade:
07/01/2020		31/12/2020


IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
Nome:	CPF / CNPJ:
JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM	157.662.256-87

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
Nome:			
RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA			
Endereço:			
DR LUIZ ANTONIO VIEIRA PENNA 550 MUNDO NOVO			
CMC:	Descrição da Atividade Principal: (vide verso)		
031.078/00-1	CONSTRUCAO CIVIL		
Situação:	Regime de Recolhimento:	Data de Enquadramento:	
EM ATIVIDADE	*****	**/**/****	
Data do Início:	Data da Baixa:	Benefício:	Data de Enquadramento:
01/08/1983	**/**/****	NENHUM	00/00/0000

Finalidade
Comprovacao da situacao cadastral na Prefeitura de Juiz de Fora.

Certidão
Certifico que, de acordo com os arquivos mantidos no Sistema Tributario do Municipio de Juiz de Fora, o contribuinte acima identificado encontra-se inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes, conforme os dados descritos na presente certidao.

Data e Assinatura	
Juiz de Fora, 07/01/2020	Emitido por bassis
 Bruno Barbosa de Assis Assistente de Administracao V SF/SSR/DRM/SCL	



Descrição	Data Início	Regime recolhimento/ Data de enquadramento	Benefício/ Data de enquadramento
ARQUITETURA, SERVIÇOS DE	22/11/2010	*****	*****/****
SEGURANÇA DO TRABALHO	22/11/2010	*****	*****/****
ENGENHARIA, SERVIÇOS DE	22/11/2010	*****	*****/****
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	22/10/2014	*****	*****/****
PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHAR	22/10/2014	*****	*****/****
TERRAPLENAGEM E ESCAVACAO	22/10/2014	*****	*****/****
PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	22/10/2014	*****	*****/****
INSTALACAO DE SISTEMAS DE CALE	09/11/2015	*****	*****/****
REPARACAO DE APARELHOS DE REFR	09/11/2015	*****	*****/****
REPARACAO DE ELEVADORES E ESCA	09/11/2015	*****	*****/****
LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	09/11/2015	*****	*****/****
INSTALACOES ELETRICAS	09/11/2015	*****	*****/****
RETENTOR DE ISSQN NA FONTE	01/01/2020	*****	*****/****

SRCL002_004

IDENTIFICANDO - JUIZ DE FORA - COMISSÃO DE JUIZES

TABELIONATO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE JUIZ DE FORA

Autentico este documento, composto por 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel ao original que me foi apresentado, da que dou fé.

Juiz de Fora - MG, 10/02/2020.

SELO DE CONSULTA: DMW10135


CODIGO DE SEGURANCA: 3485.5193.9033.6505

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ARILDES MACEDO - SUBSTITUTO

Emol: R\$ 5,48 - TFC: R\$ 1,70 - Valor Final: R\$ 7,18 - ISS: R\$0,27

Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.fmg.juiz.br>



Nº DA ETIQUETA

AAH253303


Arildes Macedo
Tabelião Substituto
3º Ofício de Notas
Juiz de Fora - MG

CARTÓRIO ORMINDO MAIA
1º OFÍCIO DE NOTAS
Autenticação válida
para o verso
e anverso.

[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **18.127.190/0004-58**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:


1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:12:49 do dia 25/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2020.
Código de controle da certidão: **9932.C4A8.D43C.AF2B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
29/01/2020

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
28/04/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 367417851.00-03

CNPJ/CPF: 18.137.190/0001-59

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA DOUTOR LUIZ ANTONIO VIEIRA PENA

NÚMERO: 550

COMPLEMENTO:

BAIRRO: MUNDO NOVO

CEP: 36026300

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000380638161

Handwritten signatures and initials:

- Signature 1 (top left)
- Signature 2 (top middle)
- Signature 3 (bottom left)
- Signature 4 (bottom right)



PREFEITURA DE
JUIZ DE FORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

SF/Subsecretaria de Receita

Prefeitura Mun. de Congonhas

000568

PROTOCOLO	Nº CERTIDÃO	VALIDADE	DAM - PREÇO PÚBLICO
090116/2019	003203/2019	22/04/2020	43/856284-4
NOME DO REQUERENTE			CPF DO REQUERENTE
JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM			157.662.256-87

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	
CPF/CNPJ	IDENTIDADE
18.137.190/0001-59	-----
NOME/RAZÃO SOCIAL	
RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	

FINALIDADE
PARA FINS DE LICITAÇÃO

OBSERVAÇÕES	
<p>TABELIONATO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE JUIZ DE FORA</p> <p>Autentico este documento, composto por 4 folhas (a), sem rubricadas, numeradas (a) e carimbadas (a), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.</p> <p>Juiz de Fora - MG, 10/02/2020.</p> <p>SELO DE CONSULTA: DMW10136</p> <p>CODIGO DE SEGURANCA: 4469 - 6938 - 2646 - 0469</p> <p>Quantidade de atos praticados: 1</p> <p>Atos praticados por: ARILDES MACEDO - SUBSTITUTO</p> <p>R\$ 5,46 - TFC: R\$ 1,70 - Valor Final: R\$ 7,16 - ISS: R\$0,27</p> <p>Consulte a validade deste Selo no site: http://selos.fmg.juiz.br</p>	<p>Arildes Macedo</p> <p>Tabelião Substituto</p> <p>3º Ofício de Notas</p> <p>Juiz de Fora - MG</p>

CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário no Município de Juiz de Fora, inexistem débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ do contribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta. Fica, porém, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente apurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ou omissões nos dados fornecidos e referentes ao período compreendido nesta certidão.

Em anexo, identificada, relação de inscrições abrangidas por esta certidão.

Vania Magalhães
VANIA MAGALHÃES
DANIELA PEREIRA MAGALHAES

JUIZ DE FORA, 25 DE OUTUBRO DE 2019.
Emitido por: vania


LEVANTAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS DATA: 25/10/2019 PAGINA: 01/01

CODIGO UNICO: NAO INFORMADO No. CERTIDAO: 003203/2019
CONTRIBUINTE: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA
IDENTIDADE: NAO INFORMADA CNPJ: 18.137.190/0001-59

REFERENCIA DE PESQUISA DO CONTRIBUINTE

IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.003172000.000.2	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.003342216.000.3	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.015109000.000.8	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.015109004.000.0	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.015109010.000.2	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.015109012.000.3	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.015127000.000.6	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.024124000.000.7	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.024124001.000.2	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.024124002.000.8	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.024124003.000.3	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.024124004.000.9	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.024124005.000.4	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.024124006.000.0	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.024124007.000.5	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.024124008.000.0	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.040686001.000.1	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.040686003.000.2	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.040686004.000.8	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.040686005.000.3	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.040686006.000.9	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.048655002.000.9	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.064567000.000.2	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.075313000.000.0	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.075313001.000.5	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.113549000.000.7	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.113549001.000.2	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.113550000.000.4	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.113578000.000.0	CPF/CNPJ
IPTU RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	9999.113579000.000.2	CPF/CNPJ
CMC RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	031.078/00-1	CPF/CNPJ
CNPJ RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	18.137.190/0001-59	CPF/CNPJ

NAO FORAM ENCONTRADOS DEBITOS PARA OS DADOS PESQUISADOS





**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 18.137.190/0001-59
Razão Social: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA
Endereço: R DOUTOR VIEIRA PENNA 550 / MUNDO NOVO / JUIZ DE FORA / MG / 36026-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/02/2020 a 04/03/2020

Certificação Número: 2020020401503255757648


Informação obtida em 04/02/2020 16:38:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11 / 02 / 2020

MAT. 2042193

[Handwritten signatures and initials]



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.137.190/0001-59

Certidão nº: 2663555/2020

Expedição: 29/01/2020, às 15:10:18

Validade: 26/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA** (**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.137.190/0001-59**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.


CONFERIDA A AUTENTICIDADE

CONGONHAS, 11/02/2020

_____ _____
MAT. 2042193

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- * CREA EMPRESA
- * CREA RTS
- * ATESTADOS TECNICOS
- * EQUIPE TÉCNICA
- * CONTRATO DE TRABALHO
- * DECLARAÇÃO



R: Luiz Antonio Vieira Pena, 550 CEP 36026-300 - Juiz de Fora - Minas Gerais.

CNPJ: 18.137.190/0001-59 Telefone: (32) 3215-6302 Insc. Estadual: 367.417851.0003



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 017326/2019
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2020

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) * RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURIDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL E COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERA SER OBTIDO ATRAVES DA CERTIDAO DE QUADRO TECNICO. CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUALISQUER OBRAS E/OU SERVICOS TECNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERA TER A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMABEL DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDAO PERDERA A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICACAO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NAO REPRESENTEM A SITUACAO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * *

RAZAO SOCIAL: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA
ENDERECO: RUA DR LUIZ ANTONIO VIEIRA PENA, 550 MUNDO NOVO
LUIZ DE FORA - MG CEP: 36026300
CNPJ: 18.137.190/0001-59 PROCESSO: 01585783
REGISTRO NO CREA-MG: 009895 EXPEDIDO EM: 13/10/1983
CAPITAL SOCIAL: R\$7.000.000,00 (SETE MILHOES DE REAIS)

----- RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): -----
NOME: JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 13/10/1983
CARTEIRA: 19941/D EXPEDIDA EM 10/08/1979 PELO CREA-MG
RNP: 1403245193

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *
IGOR MACHADO GARCIA EIRELI-EPP

NOME: LUIZ SERGIO QUINTAES GARCIA
TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 09/12/1996
CARTEIRA: 46580/D EXPEDIDA EM 24/05/1988 PELO CREA-MG
RNP: 1403631964

ATRIBUICOES:ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO
CONFEA.

continua ...

PAGINA 1 DE 5



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 017326/2019

VALIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBÉM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *
ALFALUX ENGENHARIA ELETRICA LTDA
IGOR MACHADO GARCIA EIRELI-EPP

NOME: GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 21/05/2009
CARTEIRA: 2008154383/D EXPEDIDA EM 25/03/2009 PELO CREA-RJ
RNP: 2007185512
VISTO 28868 EM 15/04/2009

ATRIBUIÇÕES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUÇÃO: 218 ARTIGO: 007 *
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBÉM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *
IGOR MACHADO GARCIA EIRELI-EPP

NOME: JOAO BATISTA OTAVIANO DIAS
TÍTULOS: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - MECÂNICA
TÉCNICO EM MECÂNICA
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 04/01/2000
CARTEIRA: 52294/D EXPEDIDA EM 09/03/1983 PELO CREA-RJ
RNP: 2004326425
VISTO 15850 EM 16/04/1998

ATRIBUIÇÕES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUÇÃO: 218 ARTIGO: 022 *
RESOLUÇÃO: 262 ARTIGO: 003 *
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBÉM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *
ENCONAR MINAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI
IGOR MACHADO GARCIA EIRELI-EPP

NOME: CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 15/08/2006
CARTEIRA: 82069/D EXPEDIDA EM 01/10/2003 PELO CREA-MG
RNP: 1403604398

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESPECIALIZAÇÃO:

continua ...

PÁGINA 2 DE 5



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
NÚMERO: 017326/2019

VALIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

CURSO DE POS-GRADUAÇÃO DE MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL
INST. ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

DT. CONCL. CURSO: 28/02/2007

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBÉM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *

IGOR MACHADO GARCIA EIRELI-EPP

NOME: LUIZ ENEAS FARIA TOSTES

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 04/05/2010

CARTEIRA: 1991101896/D EXPEDIDA EM 29/08/1991 PELO CREA-RJ

RNP: 2008247694

VISTO 11766 EM 07/02/1992

ATRIBUIÇÕES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUÇÃO: 218 ARTIGO: 007 *

NOME: PAULO MEDEIROS BARCELLOS

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 11/10/2011

CARTEIRA: 821013131/D EXPEDIDA EM 17/02/1988 PELO CREA-RJ

RNP: 2002939829

VISTO 11292 EM 16/05/1991

ATRIBUIÇÕES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUÇÃO: 218 ARTIGO: 007 *

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBÉM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *

K.M. ENGENHARIA LTDA

CUBO CONSTRUÇÕES LTDA EPP

NOME: IURY SIQUEIRA CARVALHO

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 18/02/2016

CARTEIRA: 171900/D EXPEDIDA EM 22/12/2014 PELO CREA-MG

RNP: 1412627915

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

NOME: THAIANNE PATRICIA DE SOUZA CUNHA

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL

INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 18/02/2016

continua ...

PÁGINA 3 DE 5



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
NÚMERO: 017326/2019
VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

CARTEIRA: 171905/D EXPEDIDA EM 22/12/2014 PELO CREA-MG
RNP: 1412632790

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

NOME: LUIZ FERNANDO RIBEIRO
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 13/10/1983
CARTEIRA: 18593/D EXPEDIDA EM 01/02/1979 PELO CREA-MG
RNP: 1403087393

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ESPECIALIZAÇÃO:
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
INST. ENSINO: FUNDAÇÃO CENTRO NACIONAL DE SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO
TRABALHO
DT. INIC. CURSO: 05/06/1980 DT. CONCL. CURSO: 05/04/1981

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBÉM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S)
OU EMPRESA(S): * * * * *
IGOR MACHADO GARCIA EIRELI-EPP

NOME: JEAN MICHEL VIEIRA MARTINS
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 29/03/2019
CARTEIRA: 208352/D EXPEDIDA EM 22/01/2017 PELO CREA-MG
RNP: 1415765863

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

NOME: JOAO OTAVIO XAVIER ALVIM
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 29/03/2019
CARTEIRA: 222435/D EXPEDIDA EM 30/01/2019 PELO CREA-MG
RNP: 1416941940

ATRIBUIÇÕES: ATRIBUIÇÃO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: AR
TIGO 7 DA RES 218/1973 DO CONFEA PARA EXERCÍCIO
DAS ATIVIDADES 01 A 18 DO PARÁGRAFO 1 DO ARTIGO 5
DA RES 1073/16 DO CONFEA. ATRIBUIÇÃO INICIAL DE
CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: REFERENTES A EDIFI

continua...

PÁGINA 4 DE 5



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 017326/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

CACOES, ESTRADAS, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
E DE SANEAMENTO, SISTEMA DE TRANSPORTES; PISTAS DE
ROLAMENTOS E AEROPORTOS; PORTOS, RIOS, CANAIS, BAR
RAGENS E DIQUES; DRENAGEM E IRRIGAÇÃO; GRANDES ES
TRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS.

----- OBJETIVO SOCIAL: -----
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA, SERVIÇOS DE PROJETOS, * * *
CÁLCULOS, CONSULTÓRIAS E EXECUÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, * * *
TACAO, CAPINA, VARRICAÇÃO, SANEAMENTO, COLETA DE LIXO; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;
SERVIÇOS DE APOIO A EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E
ENGENHARIA MECÂNICA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL, MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ALTA E BAIXA TENSÃO), E COMPRA E VENDA DE
IMÓVEIS PRÓPRIOS. * * * * *


----- NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA: -----
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPIGRAFE ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU
OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA/CREA. INFORMAMOS QUE A
EMPRESA DEVERÁ INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM
AS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ART. 6, 'E', ART.
7, CAPUT E P.U., P.U. DO ART 8 E ART. 59 DA LEI 5.194/66 E P.U. DO ART. 13 DA RESOLUÇÃO
336/89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAS APLICÁVEIS A
ESPÉCIE. * * * * *

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS
INFORMAÇÕES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - CERTIDÕES - VALIDAÇÃO DE CERTIDÕES - CERTIDÃO DE
REGISTRO E QUITAÇÃO DE EMPRESAS, COM O NÚMERO 017326/2019 FONE PARA CONTATO 0800-0312732.
EMITIDA EM: 11 DE ABRIL DE 2019 * * * * *

E DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 290 DE 29/11/2012. A
FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO,
SUJEITANDO O AUTOR À AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

PÁGINA 5 DE 5



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NUMERO: 093586/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITO COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: LUIZ FERNANDO RIBEIRO
CARTEIRA: MG-18593/D REGISTRO: 04.0.0000018593 RNP: 1403087393
DATA DO REGISTRO: 01/02/1979
CPF: 208.944.146-15
ENDEREÇO: RUA DR. ROMUALDO, 255 - APTO 701
BAIRRO: SAO MATEUS - JUIZ DE FORA/MG
CEP: 36.016-380

FORMAÇÃO

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 26/12/1978
ESCOLA: FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

ATRIBUIÇÕES

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
INST. ENSINO: FUNDACAO CENTRO NACIONAL DE SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO
DATA DE INÍCIO DO CURSO: 05/04/1981 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 05/06/1980

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 093586/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 24 DE ABRIL DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

PÁGINA 001 DE 001



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -
NÚMERO: 096622/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: JOAO BATISTA OTAVIANO DIAS
CARTEIRA: RJ-52294/D REGISTRO: 05.0.0000052294 RNP: 2004326425
DATA DO REGISTRO: 09/03/1983
NÚMERO DO VISTO: 15850 DATA DO VISTO: 16/04/1998
CPF: 566.058.627-91
ENDEREÇO: RUA NELSON GOMES DE CARVALHO, 61 - APTO 501
BAIRRO: VALE DO IPE - JUIZ DE FORA/MG
CEP: 36.035-410

FORMAÇÃO

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 13/01/1981
ESCOLA: UNIVERSIDADE SANTA URSULA
TÍTULO: ENGENHEIRO DE OPERACAO - MECANICA

ATRIBUIÇÕES

RESOL: 218 ART.: 022 RESOL: 262 ART.: 003

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 096622/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 09 DE MAIO DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

PÁGINA 001 DE 001



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NÚMERO: 093567/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITO COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: LUIZ SERGIO QUINTAES GARCIA
CARTEIRA: MG-46580/D REGISTRO: 04.0.0000046580 RNP: 1403631964
DATA DO REGISTRO: 24/05/1988
CPF: 588.270.056-68
ENDEREÇO: AV SENHOR DOS PASSOS, 2492
BAIRRO: SAO PEDRO - JUIZ DE FORA/MG
CEP: 36.037-490

FORMAÇÃO

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 19/12/1987
ESCOLA: FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

ATRIBUIÇÕES

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 093567/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 24 DE ABRIL DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

(Assinaturas manuscritas)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NÚMERO: 093566/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM
CARTEIRA: MG-19941/D REGISTRO: 04.0.0000019941 RNP: 1403245193
DATA DO REGISTRO: 10/08/1979
CPF: 157.662.256-87
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR VALADARES, 270
BAIRRO: CENTRO - RIO NOVO/MG
CEP: 36.150-000

FORMAÇÃO

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 20/12/1979
ESCOLA: FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DEFORA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

ATRIBUIÇÕES

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 093566/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 24 DE ABRIL DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NÚMERO: 085997/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: JOAO OTAVIO XAVIER ALVIM
CARTEIRA: MG-222435/D REGISTRO: 04.0.0000222435 RNP: 1416941940
DATA DO REGISTRO: 20/10/2017
REGISTRO PROVISÓRIO Nº. 04.9.0000222435 NO PERÍODO DE 20/10/2017 A 20/10/2019
CPF: 117.490.626-07
ENDEREÇO: RUA MARIA DE LOURDES, 55
BAIRRO: GRAMA - JUIZ DE FORA/MG
CEP: 36.048-120

FORMAÇÃO

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 09/08/2017
ESCOLA: FACULDADE DOCTUM DE JUIZ DE FORA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÃO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: AR TIGO 7 DA RES 218/1973 DO CONFEA PARA EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES 01 A 18 DO PARÁGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES 1073/16 DO CONFEA. ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO, SISTEMA DE TRANSPORTES; PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS; PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES; DRENAGEM E IRRIGAÇÃO; GRANDES ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS.

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 085997/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 03 DE ABRIL DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR À AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

PÁGINA 001 DE 001



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NUMERO: 093762/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * * CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * * ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: JEAN MICHEL VIEIRA MARTINS
CARTEIRA: MG-208352/D REGISTRO: 04.0.0000208352 RNP: 1415765863
DATA DO REGISTRO: 12/09/2016
REGISTRO PROVISÓRIO Nº. 04.9.0000208352 NO PERÍODO DE 12/09/2016 A 12/09/2017
CPF: 112.051.226-30
ENDEREÇO: RUA OURO BRANCO, 349
BAIRRO: VILA FORMOSA - IPATINGA/MG
CEP: 35.162-423

FORMAÇÃO

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 19/08/2016
ESCOLA: FACULDADE UNICA DE IPATINGA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

ATRIBUIÇÕES

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 093762/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 25 DE ABRIL DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

PÁGINA 001 DE 001



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -
NÚMERO: 093761/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: THAIANNE PATRICIA DE SOUZA CUNHA
CARTEIRA: MG-171905/D REGISTRO: 04.0.0000171905 RNP: 1412632790
DATA DO REGISTRO: 06/11/2013
REGISTRO PROVISÓRIO Nº. 04.9.0000171905 NO PERÍODO DE 06/11/2013 A 06/11/2014
CPF: 102.249.096-65
ENDEREÇO: RUA ELISEU VISCONTI, 171
BAIRRO: IDEAL - IPATINGA/MG
CEP: 35.162-177

FORMAÇÃO

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 08/08/2013
ESCOLA: FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS DE IPATINGA
TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL

ATRIBUIÇÕES

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 093761/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 25 DE ABRIL DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR À AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM



Prefeitura Mun. de Congonhas

000585



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -
NUMERO: 093572/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * * CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * * ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE; DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO
CARTEIRA: RJ-2008154383/D REGISTRO: 05.0.2008154383 RNP: 2007185512
DATA DO REGISTRO: 25/03/2009
NÚMERO DO VISTO: 28868 DATA DO VISTO: 15/04/2009
CPF: 096.590.347-84
ENDEREÇO: RUA RUA 1, 55 - COND. CHAMPAGNE
BAIRRO: FRANCISCO PEREIRA - LAGOA SANTA/MG
CEP: 33.400-000

FORMAÇÃO

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 13/12/2008
ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

ATRIBUIÇÕES

RESOL: 218 ART.: 007

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 093572/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 24 DE ABRIL DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

PÁGINA 001 DE 001



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NUMERO: 082710/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA
CARTEIRA: MG-82069/D REGISTRO: 04.0.0000082069 RNP: 1403604398
DATA DO REGISTRO: 01/10/2003
CPF: 045.639.926-74
ENDEREÇO: LADE ALEXANDRE LEONEL, 713 - APTO 402/BL A
BAIRRO: TEIXEIRAS - JUIZ DE FORA/MG
CEP: 36.033-365

FORMAÇÃO

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 18/09/2003
ESCOLA: FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

ATRIBUIÇÕES

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESPECIALIZAÇÃO

CURSO DE POS-GRADUACAO DE MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL
INST. ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 082710/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 28 DE MARÇO DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

PÁGINA 001 DE 001



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NUMERO: 093577/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ADAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: LUIZ ENEAS FARIA TOSTES
CARTEIRA: RJ-1991101896/D REGISTRO: 05.0.1991101896 RNP: 2008247694
DATA DO REGISTRO: 29/08/1991
NÚMERO DO VISTO: 11766 DATA DO VISTO: 07/02/1992
CPF: 235.774.796-04
ENDEREÇO: RUA DR JOSE PROCOPIO TEIXEIRA, 382 - APTO 702
BAIRRO: BOM PASTOR - JUIZ DE FORA/MG
CEP: 36.021-540

FORMAÇÃO

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 26/01/1991
ESCOLA: ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

ATRIBUIÇÕES

RESOL: 218 ART.: 007

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 093577/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 24 DE ABRIL DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

PÁGINA 001 DE 001



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NUMERO: 093579/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: PAULO MEDEIROS BARCELLOS
CARTEIRA: RJ-821013131/D REGISTRO: 05.0.0821013131 RNP: 2002939829
DATA DO REGISTRO: 12/01/1982
NÚMERO DO VISTO: 11292 DATA DO VISTO: 16/05/1991
REGISTRO PROVISÓRIO Nº. 05.9.0000051764 NO PERÍODO DE 12/01/1982 A 12/01/1983
CPF: 510.515.087-20
ENDEREÇO: AL PASSAROS DA POLONIA, 148 - APTO 701
BAIRRO: ESTRELA SUL - JUIZ DE FORA/MG
CEP: 36.030-770

FORMAÇÃO

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 12/01/1982
ESCOLA: UNIVERSIDADE SANTA URSULA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

ATRIBUIÇÕES

RESOL: 218 ART.: 007

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 093579/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 24 DE ABRIL DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

PÁGINA 001 DE 001



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NUMERO: 093582/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: IURY SIQUEIRA CARVALHO
CARTEIRA: MG-171900/D REGISTRO: 04.0.0000171900 RNP: 1412627915
DATA DO REGISTRO: 05/11/2013
REGISTRO PROVISÓRIO Nº. 04.9.0000171900 NO PERÍODO DE 05/11/2013 A 05/11/2014
CPF: 092.434.986-73
ENDEREÇO: RUA MARMORE, 5 - 301
BAIRRO: IGUACU - IPATINGA/MG
CEP: 35.162-092

FORMAÇÃO

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 08/08/2013
ESCOLA: FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS DE IPATINGA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

ATRIBUIÇÕES

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 093582/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 24 DE ABRIL DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM



CREA - MG

Prefeitura Mun. de Congonhas

000590

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO

N.º 005.906/08

FOLHA: 0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE LICITACAO, QUE OS PROFISSIONAIS ENGENHEIRO CIVIL LUIZ FERNANDO RIBEIRO, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N.º 18.593/D-CREA-MG E ENGENHEIRO CIVIL JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N.º 19.941/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS OU INTEGRANTES DO QUADRO TECNICO DA EMPRESA RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA, EFETIVARAM SOB SUAS RESPONSABILIDADES TECNICAS AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS APRESENTADAS A SEGUIR.....

ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NAS ARTS.....

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUCAO N.º 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES.".....

INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA TRH EMPREENDIMENTOS LTDA, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 02 (UM A DOIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

Elaborado por:

Aprovado por:

Raquel Viana de Freitas


Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
N.º de Matrícula: 1585
REG SUDESTE
CREA-MG

Vitor Seleiro Wendling Duarte
Vitor Seleiro Wendling Duarte
Gerente Regional
N.º de Matrícula: 1447
REG SUDESTE
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG

CONFERE COM O ORIGINAL

11 / 02 / 2020
p/ *[Assinatura]* 63521
Presidente da Comissão de Licitação



CREA - MG

Prefeitura Mun. de Congonhas

000590

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO

N.º 005.906/08

FOLHA: 0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE LICITACAO, QUE OS PROFISSIONAIS ENGENHEIRO CIVIL LUIZ FERNANDO RIBEIRO, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N.º 18.593/D-CREA-MG E ENGENHEIRO CIVIL JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N.º 19.941/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS OU INTEGRANTES DO QUADRO TECNICO DA EMPRESA RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA, EFETIVARAM SOB SUAS RESPONSABILIDADES TECNICAS AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS APRESENTADAS A SEGUIR.....

ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NAS ARTS.....

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUCAO N.º 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES.".....

INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA TRH EMPREENDIMENTOS LTDA, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 02 (UM A DOIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

Elaborado por:

Aprovado por:

Raquel Viana de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
N.º de Matrícula: 1585
REG SUDESTE
CREA-MG

Vitor Seleiro Wendling Duarte
Gerente Regional
N.º de Matrícula: 1447
REG SUDESTE
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG

CONFERE COM O ORIGINAL

11 / 02 / 2020
p/ 53821
Presidente da Comissão de Licitação



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273
ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 005.906/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:

NOME : LUIZ FERNANDO RIBEIRO
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000018593

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 359 ART.: 004 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-4039192300 DATA ANOTACAO : 23/10/2008 DATA BAIXA : 14/08/2005
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO


CONTRATANTE : TRH EMPREENDIMENTOS LTDA.
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA SINVAL CORREA VILA OZANAN
PROPRIETARIO : TRH EMPREENDIMENTOS LTDA.
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34501 CONST.EST.METALICA FINS COMERCIAIS
QUANTIFICACAO : 3.960,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 1.440.000,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 30.000,00
TIPO DE CONTRATO : ADMINISTRACAO
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO DE ESTRUTURA METALICA, COBERT
URA E PISO EM CONCRETO DE 12 GALPOES - C
ENTRO EMPRESARIAL MINAS PARK

Raquel Viana de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

14/08/2005 0 000 14/08/2005



CREA - MG

Prefeitura Mun. de Congonhas

000591

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273

CERTIDAO: 005.906/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000019941

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-4039192800 DATA ANOTACAO : 23/10/2008 DATA BAIXA : 14/08/2005

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : TRH EMPREENDIMENTOS LTDA.
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA SINVAL CORREA VILA OZANAN
PROPRIETARIO : TRH EMPREENDIMENTOS LTDA.
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34501 CONST.EST.METALICA FINS COMERCIAIS
QUANTIFICACAO : 3.960,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 1.440.000,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 30.000,00
TIPO DE CONTRATO : ADMINISTRACAO
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO DE ESTRUTURA METALICA, COBERT
URA E PISO EM CONCRETO DE 12 GALPOES - C
ENTRO EMPRESARIAL MINAS PARK

JUIZ DE FORA

24 DE outubro DE 2008

Raquel Viana de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

Vitor Seleiro Wendling Duarte
Gerente Regional
REG SUDESTE
CREA-MG

TRH Empreendimentos Ltda.

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número
Expedida em:

005.936/0824 OUT 2008

ASS: Raquel D de Freitas FLS: 01

ATESTADO TÉCNICO

Prefeitura Mun. de Congonhas
000592

Certificamos conforme solicitação para fins de currículo e capacidade técnica, que a empresa ~~RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA~~, com sede na Rua Dr. Luiz Antônio Vieira Pena, nº 550 Bairro Mundo Novo em Juiz de Fora - MG inscrita no CNPJ sob o número 18.137.190/0001-59, tendo como RT's o Engenheiro Civil ~~LUIZ FERNANDO RIBEIRO, CREA 16.593/D-MG~~; e o Engenheiro Civil JOSÉ MARIA RIBEIRO ALVIM, CREA 19.941/D-MG, executou e concluiu para a empresa TRH Empreendimentos Ltda., com sede à Av. Vasconcelos, nº 50/1900 - Passos em Juiz de Fora - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 05.327.683/0001-00, os serviços abaixo discriminados para construção do Centro Empresarial Minas Park, constituído de 12 galpões em estrutura metálica com 330 m², cada um deles, serviço este executado na Rua Sinval Correa, esquina com a rua Major João Martins, Bairro Vila Ozanan, em Juiz de Fora - MG.

Os referidos serviços foram orçados em R\$ 1.440.000,00 (Hum milhão quatrocentos e quarenta mil reais), sendo executados sob o regime de Administração, tendo a empresa recebido como honorários o valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

Os principais serviços executados foram:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e Desmobilização	1,00	vb
2	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA (vãos superiores a 25,0 m)		
2.1	Fornecimento, montagem e pintura de estrutura metálica de 12 galpões - área de cada galpão = 330,00 m², totalizando uma área de 3.960,00 m²	59.400,00	kg
2.2	Cobertura e fechamento lateral em telhas metálicas termoacústicas "sanduíche", inclusive calhas, rufos e demais elementos	4.500,00	m²

CONFERE COM O ORIGINAL
11.02.2020
53821
Presidente da Comissão de Licitação

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 23/10/2019

Carimbo e Assinatura do Funcionário
Maria do Socorro R. N. Araujo
MAT 1143

Avenida Vasconcelos, 50/1900 – Passos
CNPJ 05.327.683/0001-00
Tel.: 32 3217 5650 – CEP 36026 480
Juiz de Fora - MG

TRH EMPREENDIMENTOS LTDA.

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número Expedida em:
005.966 / 08 24 OUT 2008
ASS: Raquel D. de Freitas FLS: 02

3	PISOS		
3.1	Execução de base em bica corrida	3.888,00	m2
3.2	Fornecimento e colocação de lona plástica	3.888,00	m2
3.3	Armação em tela soldada Q-155, treliças para barras e malha negativa e barra de transferência, inclusive espaçadores	37.820,00	kg
3.4	Fôrma em angelim	1.260,00	m2
3.5	Fornecimento de concreto estrutural 25 MPa Bombeado - espessura 10 cm	396,00	m3
3.6	Lanceamento e acabamento de concreto com nivelamento a	3.960,00	m2
3.7	Rejuntamento de juntas serradas e de concretagem com mastique elástico a base de Poliurteano	1,00	vb
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Execução de alvenaria em bloco de concreto	6.192,00	m2
4.2	Execução de divisórias Eucatex	1.950,00	m2
4.3	Limpeza geral da obra	1,00	vb

Declaramos que o serviço foi executado atendendo a todas as exigências técnicas e de serviços.

Mônica Petrosino R. Horta

Mônica Petrosino Ribeiro Horta
TRH EMPREENDIMENTOS LTDA.

Avenida Vasconcelos, 50/1900 – Passos
CNPJ 05.327.683/0001-00
Tel.: 32 3217 5650 – CEP 36026 480
Juiz de Fora - MG

Maria do Socorro R. N. Araujo
MAT 1148



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Stº Agostinho, Belo Horizonte
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.377.
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732

Prefeitura Mun. de Congonhas

000593

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

N.º 001.174/2005

PO 044

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA FINS DE DILATAÇÃO, QUE OS PROFISSIONAIS: ENGENHEIROS LUIZ FERNANDO RIBEIRO CARREIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NÚMERO 16.59340-1/REA-MG, JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM CARREIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NÚMERO 19.91173-0/REA-MG E CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA CARREIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NÚMERO 20.10010-0/REA-MG; ENGENHEIRO ELETRICISTA LUIZ SERGIO QUINTAES GARCIA CARREIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NÚMERO 19.91173-0/REA-MG E ENGENHEIRO DE OBRAS DE MECANICA E TUBAGENS EM MECANICA JOAO BATISTA OTAVIANO DIAS CARREIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NÚMERO 19.91173-0/REA-MG COM VISTO N.º 15.150 EXPEDIDO POR ESTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CREA/MG EM 16/04/2005, RESPECTIVAMENTE, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO INTEGRANTES DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA "RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA" ENTIAM AS SUAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICO-ARTE REPRESENTADAS A SEGUIR:.....
CERTIFICAMOS REFERIR-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS A ESTE:.....
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N.º 17/98 DO CONSELHO DO ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO PRÓPRIA DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS "EXCLUSIVAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIARÁ EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".
INTEGRA A PRESENTE CERTIDÃO O ATESTADO EMITIDO PELA ACISPES-AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DE DE SERRA, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE QUE NELE CONSTA E CUJAS CÓPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 12 (HUM A DOZE) DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG:.....

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0019 FOLHAS.

Elaborada por:

Aprovada por:

Luiz Felipe de A. M. Netto
Assessor Administrativo
Matrícula N.º 946
CREA-MG

Jose Antonio de Vasconcelos
Presidente do Conselho Regional
REA SUPRETO
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG

OBRIGADO: 011-01-104 CONTINGENCIA: POLAR: 0002-0019

LUIZ FERNANDO ALBINO
ARQUITETO CIVIL
011-01-104RESOLUÇÃO: 011-01-104 RESOLUÇÃO: 011-01-104 RESOLUÇÃO: 011-01-104
RESOLUÇÃO: 011-01-104 RESOLUÇÃO: 011-01-104 RESOLUÇÃO: 011-01-104

LUIZ FERNANDO ALBINO

011-01-104

011-01-104/0002-0019 DATA EMISSÃO: 05/12/2019
NATUREZA: CONCLUSÃO DE OBRASACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINOACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINOACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINOACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINOACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO
ACISPE-REUNIA DO LUIZ FERNANDO ALBINO



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.321-
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

Prefeitura Mun. de Congonhas

000594

OTIMIZADO: 001.616/09 CONDIÇÃO: 1 FOLHA: 0004/0019

PROPOSTA:

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

CONTRATO: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09


PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09

PROPOSTA: 001.616/09



Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO: 000.610/09 (CONTINUADO) FOLHA: 0574/09

1 : FERNANDO RIBEIRO
2 : ENGENHEIRO CIVIL
3 : 0413300018595

SECRET
SECRET
RESOL.: 218 AMI.: 007 C/EXCL.: PLAINTEXT
RESOL.: 359 AMI.: 008 C/EXCL.: PLAINTEXT

ALVIN ALVIN ENGINEERING LTD.

10942

DATA: 14/04/2009 DATA ANOTACAO: 19/03/2009 DA 1ª BAIXA: 05/11/2008
DA 2ª BAIXA: CONCLUSAO DE OPR/SERVICAO

ACISPES-AGENCIA DE COMPER. INTERMUNIC. -
AV INDEPENDENCIA LOIR 101, QUADRA 21 SAO MATHEUS
ACISPES-AGENCIA DE COMPER. INTERMUNIC. -
JUIZ DE FORA MG

[illegible]

140 : 34821 CONST PARA FINS HOSPITALARES
: 4.500,00 METROS QUADRADOS

1. NO-15100 : 86
 2. NO-15101 : 86

1. NAME : NAME

11. COMPLEMENTAR: COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA CONSTRUIDA DO L.P. E DA ACISTES EM 3.000, 10 145

1. W. Metzger
2. Administrative

CCD 4-2-7



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte, MG
30170-001 www.crea-mg.org.br, tel: 31.3289-8730,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

Prefeitura Mun. de Congonhas

000595

PROPOSTA: 001/2009 LICITADA: 001/2009

EMPRESA:

CNPJ: 07.777.777/0001-00

INSCRIÇÃO: 000000000-00

REPRESENTANTE: 000000000-00

ALÍNEA: 000000000-00

END: 000000000-00

END: 000000000-00

PROPOSTA: 001/2009

PROPOSTA: 001/2009

ALÍNEA:

ALÍNEA:

EMPRESA: 000000000-00

PROPOSTA: 001/2009

PROPOSTA: 001/2009 DATA LICITAÇÃO: 28/03/2009 DATA DATA: 28/03/2009

PROPOSTA: 001/2009 DATA LICITAÇÃO: 28/03/2009 DATA DATA: 28/03/2009

CONTRATANTE:

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00


CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00

CONTRATANTE: 000000000-00



Av. Álvares Cabral, 1600 - Sr. Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001. www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700.
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL CONTROL NO.: 00000000

: JOSÉ MARIA RIBEIRO ALENTE
 : ENGENHEIRO CIVIL
 : 040 300019941

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

TO: RESOL.: 218 DES.: 307 C/STL.: 60N4.3:

ALFREDO ALVIZ ENGINEERING, INC.

1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

REF: 1 000476200 DATA ANOMALIA : 01/11/2002 DATA BAHIA : 01/11/2002

DATA : CONCLUSAO DE 03/04/2000

1. NOME DO EMPREGADO : ACISPEB AGENCIA DE COOPER. INTERMUNIC. E
 2. NOME DO CERRA/SERVICO : AV INDEPENDENCIA 8 JOAO TOI, JARDIM 2 JARDIM MATOZINHO
 3. NOME DO CERRA : ACISPEB-AGENCIA DE COOPER. INTERMUNIC. E
 4. NOME DO CERRA : JUIZ DE FORA - MG
 5. NOME DO CERRA (S):
 6. NOME DO CERRA DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
 7. NOME DO CERRA DE INSTALACAO / HIDRO/ABASTECIMENTO
 8. NOME DO CERRA DE INSTALACAO / PREVENTIVO INCENDIO

1. VALOR TOTAL : 34821 CUNSI PARA TIPO DEPT/ESTADOS
 2. VALOR TOTAL : 5.500,00 METROS QUADRADOS
 3. VALOR TOTAL : R\$ 4.512.06,86
 4. VALOR TOTAL : R\$ 0,00
 5. VALOR TOTAL : EMERECIDA
 6. VALOR TOTAL : SERVICOS DE ENGENHEIRA PARA CONSTR. LINDA
 7. VALOR TOTAL : A SEDE DE ACISSES - API VINC. 2.400.000

14. John W. Metzker
Contract Administrator

9

2



Av. Álvares Cabral, 1600, Srº Agostinho, Belo Horizonte -
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.333.3333
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

Prefeitura Mun. de Congonhas

000596

00011941: 101.616,09 (EUR) 014721: 1001/0019

1. NAME: [REDACTED]
 2. ADDRESS: [REDACTED]
 3. CITY: [REDACTED]
 4. STATE: [REDACTED]
 5. ZIP: [REDACTED]
 6. PHONE: [REDACTED]
 7. FAX: [REDACTED]
 8. E-MAIL: [REDACTED]
 9. OTHER: [REDACTED]

ADDRESS : BRIGHTON AND THE ENGINEERING CO. LTD.

[illegible]

BY MAIL: 1007000 00 DATA CENTER 70 : 000410000 JONES BRINK : 07/12/2006
BY MAIL: 1007000 00 DATA CENTER 70 : 000410000 JONES BRINK : 07/12/2006

COORDENADORIA : AGRUPADA AGENCIA DE COOPER. INTERMUNIC. E
 LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV INDEPENDENCIA S LOTE 701, QUADRA 71 SAO MATHEUS
 INDUSTRIAIS : AGRUPADA AGENCIA DE COOPER. INTERMUNIC. E
 CIDADAD : JUIZ DE FORA - MG
 ATIVIDADES DE INICIATIVA:
 1344 LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS : CIVIL
 234 PROJETO : ARQUITETONICO
 404 PROJETO : HIGIENIZACAO/SANITARIO
 413 PROJETO : PREVENCAO ENFERMID

TIPO DE OBRAS :	04821 OBRAS PARA FINES RESIDUAIS
FUNÇÃO SOCIAL :	ED. ESCOLA MÚLTIPLOS QUADROS
VALOR BASE - 100% DO :	R\$ 4.541.100,00
ADICIONAIS/REBAIXAMENTO :	R\$ 0,00
Tipo de Contrato :	EM BOMBA
DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:	CONTRATO DE LEVANT. TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE PROJ. HIDRO-SANTIT., ARG. E DE INVENÇÃO. COMPLEM. A ART 4006-72

1. Administrative
 2. Administrative
 3. Administrative
 4. Administrative
 5. Administrative
 6. Administrative
 7. Administrative
 8. Administrative
 9. Administrative
 10. Administrative
 11. Administrative
 12. Administrative
 13. Administrative
 14. Administrative
 15. Administrative
 16. Administrative
 17. Administrative
 18. Administrative
 19. Administrative
 20. Administrative
 21. Administrative
 22. Administrative
 23. Administrative
 24. Administrative
 25. Administrative
 26. Administrative
 27. Administrative
 28. Administrative
 29. Administrative
 30. Administrative
 31. Administrative
 32. Administrative
 33. Administrative
 34. Administrative
 35. Administrative
 36. Administrative
 37. Administrative
 38. Administrative
 39. Administrative
 40. Administrative
 41. Administrative
 42. Administrative
 43. Administrative
 44. Administrative
 45. Administrative
 46. Administrative
 47. Administrative
 48. Administrative
 49. Administrative
 50. Administrative
 51. Administrative
 52. Administrative
 53. Administrative
 54. Administrative
 55. Administrative
 56. Administrative
 57. Administrative
 58. Administrative
 59. Administrative
 60. Administrative
 61. Administrative
 62. Administrative
 63. Administrative
 64. Administrative
 65. Administrative
 66. Administrative
 67. Administrative
 68. Administrative
 69. Administrative
 70. Administrative
 71. Administrative
 72. Administrative
 73. Administrative
 74. Administrative
 75. Administrative
 76. Administrative
 77. Administrative
 78. Administrative
 79. Administrative
 80. Administrative
 81. Administrative
 82. Administrative
 83. Administrative
 84. Administrative
 85. Administrative
 86. Administrative
 87. Administrative
 88. Administrative
 89. Administrative
 90. Administrative
 91. Administrative
 92. Administrative
 93. Administrative
 94. Administrative
 95. Administrative
 96. Administrative
 97. Administrative
 98. Administrative
 99. Administrative
 100. Administrative

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \quad \text{for } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

• 000000019941

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

RESOL.: 512 REP.: 007 L: 244L: 244MPDS:

7. : RIEBOLD ALVIN EUGENE 1935

1949

DATA : CONCLUSAO DE OBRAS/SERVICO

: ANEXOS-AGENCIA DE COOPER. INTERMUNIC. E
 : AN INDEPENDENTIA JUL 701, QUARDA DE 300 VOTANT
 : ACISPS-AGENCIA DE COOPER. INTERMUNIC. E
 : JUL 701 DE TOTA - 90

2. TECHNIQUES

1. CURSO DE OPER/SERV.TECNICO	1. CIVIL
2. CURSO DE INSTALACAO	2. AQUECIMENTO
3. CURSO DE INSTALACAO	3. REFRIGERACAO
4. CURSO DE INSTALACAO	4. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
5. CURSO DE INSTALACAO	5. CIVIL
6. CURSO DE INSTALACAO	6. AQUECIMENTO
7. CURSO DE INSTALACAO	7. REFRIGERACAO
8. CURSO DE INSTALACAO	8. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
9. CURSO DE INSTALACAO	9. CIVIL
10. CURSO DE INSTALACAO	10. AQUECIMENTO
11. CURSO DE INSTALACAO	11. REFRIGERACAO
12. CURSO DE INSTALACAO	12. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
13. CURSO DE INSTALACAO	13. CIVIL
14. CURSO DE INSTALACAO	14. AQUECIMENTO
15. CURSO DE INSTALACAO	15. REFRIGERACAO
16. CURSO DE INSTALACAO	16. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
17. CURSO DE INSTALACAO	17. CIVIL
18. CURSO DE INSTALACAO	18. AQUECIMENTO
19. CURSO DE INSTALACAO	19. REFRIGERACAO
20. CURSO DE INSTALACAO	20. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
21. CURSO DE INSTALACAO	21. CIVIL
22. CURSO DE INSTALACAO	22. AQUECIMENTO
23. CURSO DE INSTALACAO	23. REFRIGERACAO
24. CURSO DE INSTALACAO	24. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
25. CURSO DE INSTALACAO	25. CIVIL
26. CURSO DE INSTALACAO	26. AQUECIMENTO
27. CURSO DE INSTALACAO	27. REFRIGERACAO
28. CURSO DE INSTALACAO	28. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
29. CURSO DE INSTALACAO	29. CIVIL
30. CURSO DE INSTALACAO	30. AQUECIMENTO
31. CURSO DE INSTALACAO	31. REFRIGERACAO
32. CURSO DE INSTALACAO	32. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
33. CURSO DE INSTALACAO	33. CIVIL
34. CURSO DE INSTALACAO	34. AQUECIMENTO
35. CURSO DE INSTALACAO	35. REFRIGERACAO
36. CURSO DE INSTALACAO	36. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
37. CURSO DE INSTALACAO	37. CIVIL
38. CURSO DE INSTALACAO	38. AQUECIMENTO
39. CURSO DE INSTALACAO	39. REFRIGERACAO
40. CURSO DE INSTALACAO	40. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
41. CURSO DE INSTALACAO	41. CIVIL
42. CURSO DE INSTALACAO	42. AQUECIMENTO
43. CURSO DE INSTALACAO	43. REFRIGERACAO
44. CURSO DE INSTALACAO	44. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
45. CURSO DE INSTALACAO	45. CIVIL
46. CURSO DE INSTALACAO	46. AQUECIMENTO
47. CURSO DE INSTALACAO	47. REFRIGERACAO
48. CURSO DE INSTALACAO	48. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
49. CURSO DE INSTALACAO	49. CIVIL
50. CURSO DE INSTALACAO	50. AQUECIMENTO
51. CURSO DE INSTALACAO	51. REFRIGERACAO
52. CURSO DE INSTALACAO	52. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
53. CURSO DE INSTALACAO	53. CIVIL
54. CURSO DE INSTALACAO	54. AQUECIMENTO
55. CURSO DE INSTALACAO	55. REFRIGERACAO
56. CURSO DE INSTALACAO	56. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
57. CURSO DE INSTALACAO	57. CIVIL
58. CURSO DE INSTALACAO	58. AQUECIMENTO
59. CURSO DE INSTALACAO	59. REFRIGERACAO
60. CURSO DE INSTALACAO	60. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
61. CURSO DE INSTALACAO	61. CIVIL
62. CURSO DE INSTALACAO	62. AQUECIMENTO
63. CURSO DE INSTALACAO	63. REFRIGERACAO
64. CURSO DE INSTALACAO	64. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
65. CURSO DE INSTALACAO	65. CIVIL
66. CURSO DE INSTALACAO	66. AQUECIMENTO
67. CURSO DE INSTALACAO	67. REFRIGERACAO
68. CURSO DE INSTALACAO	68. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
69. CURSO DE INSTALACAO	69. CIVIL
70. CURSO DE INSTALACAO	70. AQUECIMENTO
71. CURSO DE INSTALACAO	71. REFRIGERACAO
72. CURSO DE INSTALACAO	72. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
73. CURSO DE INSTALACAO	73. CIVIL
74. CURSO DE INSTALACAO	74. AQUECIMENTO
75. CURSO DE INSTALACAO	75. REFRIGERACAO
76. CURSO DE INSTALACAO	76. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
77. CURSO DE INSTALACAO	77. CIVIL
78. CURSO DE INSTALACAO	78. AQUECIMENTO
79. CURSO DE INSTALACAO	79. REFRIGERACAO
80. CURSO DE INSTALACAO	80. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
81. CURSO DE INSTALACAO	81. CIVIL
82. CURSO DE INSTALACAO	82. AQUECIMENTO
83. CURSO DE INSTALACAO	83. REFRIGERACAO
84. CURSO DE INSTALACAO	84. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
85. CURSO DE INSTALACAO	85. CIVIL
86. CURSO DE INSTALACAO	86. AQUECIMENTO
87. CURSO DE INSTALACAO	87. REFRIGERACAO
88. CURSO DE INSTALACAO	88. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
89. CURSO DE INSTALACAO	89. CIVIL
90. CURSO DE INSTALACAO	90. AQUECIMENTO
91. CURSO DE INSTALACAO	91. REFRIGERACAO
92. CURSO DE INSTALACAO	92. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
93. CURSO DE INSTALACAO	93. CIVIL
94. CURSO DE INSTALACAO	94. AQUECIMENTO
95. CURSO DE INSTALACAO	95. REFRIGERACAO
96. CURSO DE INSTALACAO	96. REFRIGERACAO INDUSTRIAL
97. CURSO DE INSTALACAO	97. CIVIL
98. CURSO DE INSTALACAO	98. AQUECIMENTO
99. CURSO DE INSTALACAO	99. REFRIGERACAO
100. CURSO DE INSTALACAO	100. REFRIGERACAO INDUSTRIAL

34821 CONSUL BARRA P. 101 HOSB-78003ES

1. SERVICE : RQ

UNITED STATES : R\$ 1.000.000.000

ATTENTION : EUCERELAN

COMPLEMENTAR: COMPLETAMENTO DA ATUA. CONSIDERADA EM 01/11/82
E DA ACORDES EM 3.000,00 82

... *St. J. Herzen*

1 - 24 11, 55-27120

10



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3224-0000
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

Prefeitura Mun. de Congonhas

000597

DETERMINAÇÃO: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019

EMPRESA:

EMPRESA: ENGEHARIA RIBEIRO & FILHO

EMPRESA: ENGENHEIRO CIVIL

EMPRESA: 04/06/1994

EMPRESA:

EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019

EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019

EMPRESA: 0001/2019

EMPRESA: 0001/2019 DATA ANOTAÇÃO: 20/09/2019 DATA BAIXA: 05/10/2019


EMPRESA: 0001/2019 CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019
EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019
EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019
EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019
EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019
EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019

EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019
EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019
EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019
EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019
EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019
EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019

EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019
EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019
EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019
EMPRESA: 0001/2019 CONDIÇÃO: 0001/2019

CÓD 100120



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTEFICADO: 001.616/00, DATA DE EMISSÃO: 2014-01-14

IDENTIFICAÇÃO:
NOME: CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL
Nº DE REGISTRO: 00002009
Nº DE CATEGORIA: 01
Nº DE RESOLUÇÃO: 218 DE 29/04/11, DO CREA.

EMPRESA: FIDESTRO ALVIN ENGENHARIA LTDA

DATA DE EMISSÃO: 2014-01-14

DATA DE VALIDADE: 06/04/2015 DATA DE EXPIRAÇÃO: 07/03/2015 DATA DE VENCIMENTO: 05/03/2015
Nº DE CATEGORIA: 01 CONDIÇÃO DE EXERCÍCIO: 01

EMPRESA: ACISPEL AGENCIA DE TRADING, INVESTIMENTOS E
SERVIÇOS: AV. INTERMUNICIPAL, 1000, 1º ANDAR, 13090-000, JARDIM
Nº DE REGISTRO: 00002009
Nº DE CATEGORIA: 01
Nº DE RESOLUÇÃO: 218 DE 29/04/11, DO CREA.
EMPRESA: ACISPEL AGENCIA DE TRADING, INVESTIMENTOS E
SERVIÇOS: AV. INTERMUNICIPAL, 1000, 1º ANDAR, 13090-000, JARDIM
Nº DE REGISTRO: 00002009
Nº DE CATEGORIA: 01
Nº DE RESOLUÇÃO: 218 DE 29/04/11, DO CREA.

EMPRESA: BASET CONSTRUTORA E INCORPORADORA
SERVIÇOS: 1.700,00 METROS QUADRADOS
Nº DE REGISTRO: 00002009
Nº DE CATEGORIA: 01
Nº DE RESOLUÇÃO: 218 DE 29/04/11, DO CREA.
EMPRESA: BASET CONSTRUTORA E INCORPORADORA
SERVIÇOS: 1.700,00 METROS QUADRADOS
Nº DE REGISTRO: 00002009
Nº DE CATEGORIA: 01
Nº DE RESOLUÇÃO: 218 DE 29/04/11, DO CREA.

EMPRESA: BASET CONSTRUTORA E INCORPORADORA
SERVIÇOS: 1.700,00 METROS QUADRADOS
Nº DE REGISTRO: 00002009
Nº DE CATEGORIA: 01
Nº DE RESOLUÇÃO: 218 DE 29/04/11, DO CREA.

Ep

2



Av. Álvares Cabral, 1600, Srº Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais, 30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.334-0800/28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

000598

REF ID: A61670229, NADA: 141-2004, 001-0129

PROLATA ABEL
RUY : CRISTIANE, FILHOS DE LUZA
JULIO : ENGEMEIRO CIVIL
FELICIANO : MATEMATICOS
FRIBREYROS:
ARLEO E LA ASSOCIADA L.A. DE OLYMPIA, IGUEBETA

REPORTER : FLEET ADMIRAL ARTHUR A LOTA


FILETYPE : 008800
 FILE DATE : 19900100 TIME (LOCAL) : 02:04:00 DATA TYPE : OBJECTS
 METHOD OF DATA : OBJECTS ON TAPE (SIFTING)

[illegible]

UTILIDADE:	: 34300 COMPT PARA FINS HOSPEDAGEM
IDENTIFICACAO:	: 5.500,00 METROS QUADRADOS
VALOR DEPL / M2:	: R\$ 2.354,166,84
VALOR/ANEXO:	: R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO:	: EMPREITADA
PROPOSTAS COMPLEMENTAR:	: EXECUCAO DE LEVANT. TOPOGRAFICO, E; CAR. DE PAV. MICRO-SANTAL. ARE. E CONDI. A ARE. SUBSIST.

TABLE 110 - 4 - MEMBER
ADMINISTRATIVE
7-10-66
200-76

CDD -01426



Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIFICADO: 001.01762 CONTRALAZO: 0189 JUDICIAL


3. 5% ACCEPTED BY 5,000 TO 10,000

100



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Sº Agostinho, Belo Horizonte
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3291
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)



PROPOSTA Nº 17/2009 - LICITAÇÃO Nº 001/2009

PROPOSTANTE:

EMPRESA: EPT. ITANO MIRACOLA DE OLIVEIRA
CNPJ: 07.000.000/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06050014068
Nº DE LICITAÇÃO: 001/2009
AV. ALVARES CABRAL, 1600, Sº AGOSTINHO, 30170-001, BELO HORIZONTE, MG

CONTABILIDADE: ALBAIRIO ALVES RODRIGUES

REGISTRO: 000000

DATA DA RECEITA: 01/01/2009 DATA DE VENCIMENTO: 01/01/2009 DATA DA RECEITA: 01/01/2009
MONTANTE DA RECEITA: R\$ 1.000,00 (MIL REAIS)

CONTRATANTE: AGENCIA DE COOPER. INTERMUNIC. E
LOCAL DA OBRATAÇÃO: AV. INDEPENDENCIA, 101, QUADRA 01, RAO MATRIZ
PROPRIETARIO: AGENCIA DE COOPER. INTERMUNIC. E
CIDADE: JUIZ DE FORA - MG
REQUISITOS DE TÉCNICA: 1º - LEVANTAMENTO DE DADOS TÉCNICOS 2º - GEOTECNIA

REQUISITOS DE TÉCNICA: 1º - LEVANTAMENTO DE DADOS TÉCNICOS 2º - GEOTECNIA
REQUISITOS DE TÉCNICA: 1º - LEVANTAMENTO DE DADOS TÉCNICOS 2º - GEOTECNIA
REQUISITOS DE TÉCNICA: 1º - LEVANTAMENTO DE DADOS TÉCNICOS 2º - GEOTECNIA
REQUISITOS DE TÉCNICA: 1º - LEVANTAMENTO DE DADOS TÉCNICOS 2º - GEOTECNIA
REQUISITOS DE TÉCNICA: 1º - LEVANTAMENTO DE DADOS TÉCNICOS 2º - GEOTECNIA

Assinatura do Representante Legal
Assinatura do Representante Legal
Assinatura do Representante Legal
Assinatura do Representante Legal



Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - SP Agostinho Belo Horizonte - MG
30170-001. www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

Abstract: This paper examines the effects of the 1997-1998 Asian financial crisis on the export performance of the manufacturing sector in the Republic of Korea. The results show that the export performance of the manufacturing sector in the Republic of Korea was significantly affected by the Asian financial crisis. The export performance of the manufacturing sector in the Republic of Korea was significantly affected by the Asian financial crisis.

SECRET
SECRET
SECRET

SECRET : 118 ARK : 12 CENCL : ALLIANCE
SECRET : 119 ARK : 12 CENCL : ALLIANCE

- : 105770 ALUMINUM SINGAPORE 1 1711

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

DATA DE EMISSÃO DA DATA ANTERIOR : 15/06/2014 DATA PAIS : 15/06/2014
DATA DE : CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

: ADOLPHE LEPAGE : 1000, 1000, 1000 :
 : ADOLPHE LEPAGE : 1000, 1000, 1000 :
 : ADOLPHE LEPAGE : 1000, 1000, 1000 :
 : ADOLPHE LEPAGE : 1000, 1000, 1000 :

DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

[illegible]

W. O. Metzger
Bureau Chief

CP



2



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
& Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Sr. Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.320
0800.28.20273 (Ouvidoria) / 0800.31.2732 (Atendimento)

Prefeitura Mun. de Congonhas

000600

SENTENÇA: 0001/2009 (CONTENCIOSA) DATA: 09/06/2009

PROTESTO:

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)


PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

PROTESTO: 0001/2009 (CONTENCIOSA)

Assinado por: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
CREA-MG



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001 www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIFICAC: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000

1. NOME: JULIA SERGIO QUINTANA BARATA
2. NOME: ENG-SERGIO ELECTRICISTA
3. NOME: 000000046582
4. NOME:
5. NOME: INGENHEIRO: RESOLV: 218 ANOS: 108 ANOS: 11 ANOS: 12
6. NOME: DECRETOS: RESOLV: 218 ANOS: 108 ANOS: 11 ANOS: 12
7. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
8. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
9. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
10. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000

11. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
12. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
13. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
14. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
15. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
16. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
17. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
18. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
19. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
20. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000

21. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
22. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
23. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
24. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
25. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
26. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
27. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
28. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
29. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
30. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000

31. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
32. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
33. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
34. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
35. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
36. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
37. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
38. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
39. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
40. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000

41. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
42. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
43. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
44. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
45. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
46. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
47. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
48. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
49. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
50. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000

51. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
52. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
53. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
54. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
55. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
56. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
57. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
58. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
59. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
60. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000

61. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
62. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
63. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
64. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
65. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
66. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
67. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
68. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
69. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000
70. NOME: 000.601.700 (CONSTRUTORA) R. 04: 000.000.000



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Alvarés Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte,
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3290-1100
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

Prefeitura Mun. de Congonhas

000601

DESCRIÇÃO: 2012-15/09 PLANTAS DE: DATA: 01/07/2013

PROPOSTA:

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

TÍTULO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA:

TÍTULO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA


REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

PROPOSTA: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA

REGISTRO: 2012-15/09 QUANTAL GARCIA



Av. Álvares Cabral, 1600 - São Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3298-8700,
0800.28.30273 (Ouvidoria) / 0800.31.2732 (Atendimento)

ORIGINATOR: 00-61870 - CUSTODY/DETENTION; FIELDS: 01-01-19

1. NOME: ALVIM
 2. ENDERECO: RUA DA LULA, 100 - JARDIM
 3. CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
 4. DATA DE NASCIMENTO: 15/03/1910
 5. DATA DE FIM DO CONTRATO: 15/12/1910
 6. VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.000,00
 7. VALOR DO PRECATORIO: R\$ 1.000,00
 8. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 9. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 10. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 11. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 12. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 13. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 14. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 15. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 16. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 17. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 18. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 19. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 20. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 21. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 22. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 23. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 24. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 25. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 26. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 27. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 28. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 29. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 30. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 31. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 32. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 33. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 34. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 35. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 36. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 37. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 38. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 39. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 40. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 41. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 42. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 43. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 44. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 45. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 46. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 47. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 48. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 49. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 50. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 51. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 52. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 53. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 54. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 55. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 56. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 57. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 58. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 59. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 60. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 61. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 62. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 63. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 64. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 65. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 66. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 67. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 68. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 69. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 70. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 71. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 72. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 73. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 74. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 75. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 76. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 77. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 78. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 79. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 80. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 81. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 82. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 83. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 84. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 85. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 86. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 87. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 88. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 89. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 90. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 91. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 92. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 93. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 94. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 95. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00
 96. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 97. VALOR DO RESTANTE: R\$ 3.000,00
 98. VALOR DO JUROS: R\$ 1.000,00
 99. VALOR DO INTERESSE: R\$ 1.000,00
 100. VALOR DO TOTAL: R\$ 4.000,00

ACISSES-AGENCIA DE COOPER. INTERMUNIC. -
AV INDEPENDENCIA DO CARI, QUADRA 21 S/Nº ANJOS
ACISSES-AGENCIA DE COOPER. INTERMUNIC. -
COTE DE FORA - MG

TECNICAS TECNICAS:
SOLUÇÕES DE INSTALAÇÃO / MONTAR NO

ENDEREÇO : 13513 BILGAD/ESP.ROMAN F. PATRAN, PESSOAL
 VALOR DO ALUG : 5.500,00 VILA DE QUARENHA
 VALOR DO P. E SERVIÇO : R\$ 1.450,00 E\$
 VALOR DE ENCARGOS : R\$ 0,00
 TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: COMPLETAÇÃO DE LATA DE 5.500 M²

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

CG

92



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, São Agostinho, Belo Horizonte
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31 3222-0000
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732

Prefeitura Mun. de Congonhas

000602

CERTIFICADO: 001.610/00 (CONCELIACAO) DATA: 0019/02/09

PROFISSIONAL:

NOME : GOMES ANTÔNIO OLAVIANO DIAS
TÍTULO : ENGENHEIRO DE OBRAS DE - MECANICA
TÉCNICO EM MECANICA

REGISTRO : 050010055794

DATA DE NASCIMENTO : 19/06/1988

DATA DE EXERCÍCIO :

DATA DE EXERCÍCIO : 01/01/2000 DATA DE EXERCÍCIO : 022/05/2001 : MINISTÉRIO
DATA DE EXERCÍCIO : 01/01/2001 DATA DE EXERCÍCIO : 003/05/2001 : MINISTÉRIO

COLEGIO : RIBERTO ALVES ENGENHARIA LTDA

REGISTRO : 000000

DATA DE NASCIMENTO : 19/06/1988 DATA DE NASCIMENTO : 01/01/2000 DATA DE NASCIMENTO : 01/12/2000
DATA DE NASCIMENTO : 01/01/2001 DATA DE NASCIMENTO : 01/01/2001

CONTRATANTE : ATIVIDADES AGENCIA DE COOPER. INTERMUNIC. E
LOCAL DO CONTRATO : AV. INDEPENDENCIA LOTE 711, QUADRA 21 SAO MATEUS
PROPRIETARIO : ATIVIDADES AGENCIA DE COOPER. INTERMUNIC. E
CIDADE : CURITIBA - PR
ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) :
OBJETO DO CONTRATO : MECANICA

FINALIDADE : 10013 ELEVAÇÃO/ESC. ELEVANTE P/TRANS. PESSOAS
QUANTIFICACAO : 3.000,00 METROS QUADRADOS
VALOR ORÇAMENTO / SERVIÇO : R\$ 4.354.160,00
CONTRATO/HONORARIO : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MONITORAMENTO DE ELEVADORES E GRUAS, INSTALAÇÃO
DO LOTE DAS MEDICINAS.

DATA DE ASSINATURA

28/06/2009

Assinatura do Eng. Antônio
Assinatura do Eng. Antônio
Assinatura do Eng. Antônio
Assinatura do Eng. Antônio

Assinatura do Eng. Antônio
Assinatura do Eng. Antônio
Assinatura do Eng. Antônio
Assinatura do Eng. Antônio



ACISPES

Intermunicipal em Saúde Pública em Minas Gerais

ATESTADO TÉCNICO

VINCULADO À CREA
Número Exp.

001.616/09 750

Certificamos conforme solicitação para fins de currículo e capacidade técnica, que a firma **RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA**, com sede na rua Luiz Antônio Vieira Pena, nº 550 Bairro Mundo Novo em Juiz de Fora - MG inscrita no CNPJ sob o número 18.137.190/0001-59, tendo como RT's o Engenheiro Civil **LUIZ FERNANDO RIBEIRO**, CREA 16.530/D-MG; o Engenheiro Civil **MARIA RIBEIRO ALVIM**, CREA 19.941/D-MG; o Engenheiro Civil **CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA**, CREA 82.069/D-MG; o Engenheiro Eletricista **LUIZ SÉRGIO QUINTAES GARCIA**, CREA 46.580/D-MG; e o Engenheiro de operação - Mecânica **JOÃO BATISTA OTAVIANO DIAS**, CREA 52.294/D-RJ; executou e concluiu para a ACISPES - Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pública de Serra, com sede à Rua Melo Franco, nº 11 - São Mateus, em Juiz de Fora - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 01.203.485/0001-83, os serviços de Construção da Nova sede da ACISPES, situada à Av. Independência, lote 7C, quadra 21, São Mateus, Juiz de Fora - MG.

Os principais serviços executados foram:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QIDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Elaboração De Projetos Arquitetônico, Elétrico, Telecomunicações, Hidrossanitário e Incêndio	vb	1,00
01.02	Mobilização/Desmobilização e instalações do canteiro de obras, inclusive Tapumes em Chapa de Compensado	vb	1,00
01.03	Placa de Obra do Governo do Estado de Minas Gerais 3,00/1,50 m	unid	1,00
01.04	Locação da Obra	m²	100,54
1.2	REPOSICIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, EM FUNÇÃO DO RISCO DE DESLIZAMENTO DA SAIA DE ATERRO DA AV. INDEPENDÊNCIA		
1.2.1	LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO	vb	1,00
1.2.2	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES	vb	1,00

CREA - MG

CONFERE COM O ORIGINAL

Juiz de Fora, 09/03/09

Ass.: Maria do Socorro N. N. Araújo
Assistente Administrativo

[Handwritten signatures and initials]

Assessoria: Antônio Carlos de Azevedo, Araceli, Belmiro Braga, Bom Jardim de Minas, Chácara, Coronado, Exbank da Câmara, Góes, Levy Gasparian (RJ), Marília Barbosa, Oliveira, Pires, Paulo, R.



ACISPES

Rua Afonso de Barros, 05
São Mateus - Juiz de Fora MG
CEP 38.025-275
Tel: (32) 3313-4030
acispes@acispes.com.br
www.acispes.org.br

1.2.3	ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
1.2.4	SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DO SUB SOLO À PERCUSSÃO		
1.2.5	SONDAGEM ROTATIVA OU MISTA	m	32,80
1.2.6	RELOCAÇÕES DA OBRA	m ²	1.662,81
1.2.7	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DA ÁREA, INCLUSIVE BOTA FORA	m ²	1.308,51
1.3	CONTENÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA		
1.3.1	SONDAGEM DE RECONHECIMENTO COM TRILHOS E REORAVAÇÃO	m	137,00
1.3.2	PROTEÇÃO DE TALUDES COM LONA PLÁSTICA PRETA	m ²	1.700,00
1.3.3	PALIÇADA (CONTENÇÃO PROVISÓRIA DE TALUDES)	m ²	216,35
1.3.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E DESLOCAMENTO DE TERRA 0<DMT<200 M	m ³	6.025,00
1.3.5	CARGA DE MATERIAL EXCEDENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE E TRANSPORTE ATÉ BOTA FORA AUTORIZADO PELA PJF- DMT>10 KM	m ³	3.128,00
1.3.6	CANAleta DE CONCRETO TIPO MEIA CANA 40 CM	m	72,98
1.3.7	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS P/ ATERROS	m	
1.3.8	FORMA CHAPA COMPENSADA, PLASTIFICADA, E=12 MM COM TRAVAMENTO REFORÇADO P MUROS DE CONTENÇÃO, REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	m ²	1.482,71
1.3.9	CONCRETO USINADO 25 MPa	m ³	144,51
1.3.10	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA	kg	15.187,25
1.3.11	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	144,51
1.3.12	COLCHÃO DRENANTE PARA CONTENÇÕES	m	234,95
1.3.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO 1ª CATEGORIA PROFUNDIDADE 2 M	m ³	279,10
1.3.14	REATERRO MANUAL APILOADO	m ³	6,05
1.3.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM	m ²	7,00
1.4	EXECUÇÃO DE REDE MISTA (ÁGUA PLUVIAL / ESGOTO)		
1.4.1	EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL Ø 100 MM, ASSENTADA SOBRE BERÇO DE CONCRETO, PAREDES ESCORADAS POR PRANCHADA	M	98,00
3	FUNDAÇÕES		
03.01	Estaca		
03.01.01	Mobilização e Desmobilização de Equipamento para cravação de Estaca Pré Moldada	vb	1,00
03.01.02	Estaca Pré Moldada Quadrada 17/17 cm, Fornecim/Cravação	m	198,51
03.01.03	Estaca Pré Moldada Quadrada 20/20 cm, Fornecim/Cravação	m	1.529,79
03.01.04	Estaca Pré Moldada Quadrada 23/23 cm, Fornecim/Cravação	m	378,65
1.1.1	RETIRADA DE PEDRA SOLTA NO TERRENO	vb	1,00
1.1.2	DESMONTE DE ROCHA A FRIO COM USO DE COMPRESSOR PERFORATRIZ E CUNHA HIDRÁULICA	m ³	40,00
1.1.3	CARGA DE MATERIAL EXCEDENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE E TRANSPORTE ATÉ BOTA FORA	m ³	20,00
1.1.4	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS BATE ESTACAS PARA O PLATO SUPERIOR	univs	2,00
1.1.5	ACRÉSCIMO DE CRAVAÇÃO TERRENO EM DECLIVE - ESTACA 17 X 17 CM	m	165,03
1.1.6	ACRÉSCIMO DE CRAVAÇÃO TERRENO EM DECLIVE - ESTACA 20 X 20 CM	m	1.016,52
1.1.7	ACRÉSCIMO DE CRAVAÇÃO TERRENO EM DECLIVE - ESTACA 23 X 23 CM	m	71,64
1.1.8	ESTACA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO 27 X 27 CM CRAVADA	m	388,80
1.1.9	ESTACA PERFIL METÁLICO 110" (TR 57 E TR 68) PREA-100	m	702,95

CONFERE COM O ORIGINAL
F.M.M. BARBOSA

EA - MG
COM O ORIGINAL
22/09/09
N. N. Araújo
Diretor Administrativo

VINCULADO A CERTIDÃO
Número Explicação

001610/07

20/09/09

2



ACISPES

Prefeitura Mun. de Congonhas

Rua Amália 000604
São Mateus
CEP 36.025-277
Tel: (32) 3310-5000
acispes@acispes.org.br

1.1.10	TRANSPORTE DE ESTACAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS E RETENÇÃO DE ESCAVADEIRA (INCLUIDO COMBUSTIVEL E OPERADOR - ESTÁ INCLUIDO O BDI)				
03.02	Blocos e Cintas			m²	404,15
03.02.01	Escavação Manual de Valas em Material de 1ª categoria H=1,50m			m³	16,08
03.02.02	Apiloamento no Fundo da Vale			m³	17,02
03.02.03	Fornecimento e Lançamento de Concreto FCK=9MPA em Fundação			m³	1,70
03.02.04	Forma Plana para Fundação em Tábua de Pinho Com APV			m²	1,25
03.02.05	Fornecimento e Lançamento de Concreto FCK=30MPA Slump 100			kg	146
03.02.06	Fornecimento, Corte e dobra de Armação CA-50/60 B			m²	14,35
03.02.07	Reaterro de Valas e Cavas de Fundação, Si/Controle do Grau de Compactação			m³	11,32
03.02.08	Bota Fora de Material Escavado em Cacamba				
03.02.09	Carga de material excedente em caminhão basculante e transporte, até bota fora dmt=10km			m³	103,00
4	SUPERESTRUTURA				
04.01	Pilares e Vigas			m²	3.832,28
04.01.01	Forma em Chapa de Compensado Resinado Esp. 12 mm, com Escoramento			m²	1.804,06
04.01.02	Fornecimento e Lançamento de Concreto FCK=30MPA Slump 100			kg	40.715,53
04.01.03	Fornecimento, Corte e Dobra de Armação CA-50/60 B				
04.02	Lages			m²	1.082,05
04.02.01	Forma em Chapa de Compensado Resinado Esp. 12 mm, com Escoramento			m²	174,13
04.02.02	Fornecimento e Lançamento de Concreto FCK=30MPA Slump 100			kg	6.303,50
04.02.03	Fornecimento, Corte e Dobra de Armação CA-50/60 B			m²	7.407,43
04.02.04	Laje nervurada, tipo Pré Laje B=20			m²	6.324,75
04.02.05	Escoramento reforçado para Laje tipo Pré Laje, altura superior a 4m				
04.03	Fundo e Tampo de Caixa			m²	110,00
04.03.01	Forma em Chapa de Compensado Resinado Esp. 12 mm, com Escoramento			m²	10,00
04.03.02	Fornecimento e Lançamento de Concreto FCK=30 MPA Slump 100			kg	2.410,50
04.03.03	Fornecimento, Corte e Dobra de Armação CA-50/60 B				
5	ALVENARIA E PAINÉIS			m²	11.657,50
05.01	Alvenaria Tijolo Cerâmico Furado Esp. 15 cm			m²	45,00
05.02	Vergas de Concreto Armado				
6	ESQUADRIAS METÁLICAS E ALUMINIO(fornecim/instalação)				
06.01	Metalon			unid	2,00
06.01.01	Alçapão de Dobradiças 80/80 cm caixilho Chapa 18 + porta cadeado			m	10,00
06.01.02	Escada Marinho com Gradil Protetor Tipo 2			unid	2,00
06.01.03	TF 01- 185/210 cm- Tela de Ferro 2 Folhas				
06.02	ALUMINIO			unid	19,00
06.02.01	J01-525/170 cm - TIPO MÁXIMO-AR			unid	7,00
06.02.02	J02-310/170 cm - TIPO MÁXIMO-AR			unid	9,00
06.02.03	J03-300/240 cm - TIPO MÁXIMO-AR			unid	26,00
06.02.04	J04-100/60 cm - TIPO MÁXIMO-AR			unid	8,00
06.02.05	J05-50/300 cm - TIPO MÁXIMO-AR			unid	1,00
06.02.06	J06-368/170 cm - TIPO MÁXIMO-AR				

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 25/03/09
Ass.:
Maria do Socorro N. N. Araújo
Assistente Administrativo

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Número 001616109
Expedida em: 26 MAR 2009
ASS: [assinatura]
FLS. 03

Assinaturas e rubricas dos envolvidos no processo.



ACISPES

Intermunicipal de Saneamento Básico

Rua Ataliba de Barros, 05
São Mateus | Juiz de Fora MG
CEP 36.025-275
Tel: (32) 3313-4000

www.acispes.org.br

06.02.07	J07-95/200 cm - TIPO MÁXIMO-AR		
06.02.08	J08-257/200 cm - TIPO MÁXIMO-AR		
06.02.09	J09-570/200 cm - TIPO MÁXIMO-AR		
06.02.10	J10-250/200 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	0,00
06.02.11	J11-120/100 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	2,00
06.02.12	J12-30/50 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	35,00
06.02.13	J13-924/210 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	20,00
06.02.14	J14-210/210 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	5,00
06.02.15	J15-525/60 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	20,00
06.02.16	P4- 60/180 cm - Porta em Alumínio Pivotante-Tipo Veneziana	unid	4,00
06.02.17	P5- 80/210 cm - Porta em Alumínio Pivotante-Tipo Veneziana	unid	6,00
06.02.18	PA 01 -185/210 cm PORTÃO EM ALUMÍNIO	unid	4,00
06.02.19	PA 02 -475/210 cm PORTÃO EM ALUMÍNIO	unid	10,00
06.02.20	TOTAL DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM CONTRA-MARCO	m2	10,00
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA (fornecimento e colocação)		638,18
07.01	P1-80/210 cm Porta Tipo Prancheta Para Pintura Completa	unid	
07.02	P2-90/210 cm Porta Tipo Prancheta Para Pintura Completa	unid	86,0
07.03	P3-120/210 cm Porta Tipo Prancheta Para Pintura Completa	unid	68,00
07.04	P10-110/210 cm Porta Tipo Prancheta Para Pintura Completa	unid	14,00
07.05	Total esquadrias de madeira	unid	6,00
8	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO 10mm incolor	m2	318,36
08.01	P6-250/210 cm - Porta 2 Folhas de Vidro Temperado	unid	
08.02	P7-300/210 cm - Porta de Correr de 4 Folhas de Vidro Temperado	unid	3,00
08.03	P8-145/210 cm - Porta de Correr de 2 Folhas de Vidro Temperado	unid	2,00
08.04	P11- 275/210 cm - Porta de Correr de 4 Folhas de Vidro Temperado	unid	3,00
08.05	VT 01- 185/210 cm - Porta 2 Folhas de Vidro Temperado	unid	20,00
08.06	VT 02- 175/210 cm - Porta 2 Folhas de Vidro Temperado	unid	1,00
08.07	Total esquadrias de vidro temperado	unid	1,00
9	VIDROS (fornecimento e colocação)	m2	43,98
09.01	Vidro Liso Incolor 4 mm	m2	626,00
10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA		
10.01	Camada de Regularização Argamassa Traço 1:3 Esposs Méd. 3, cm	m2	3.357,88
10.02	Impermeabilização com Manta Asfáltica Pré Fabricada Tipo 3 NBR 8952 e-4,00 mm	m2	3.357,88
11	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
11.01	INTERNO		
11.01.01	Parede		
11.01.01.01	Chapisco Argamassa 1:3	m2	26.622,08
11.01.01.02	Emboço para Revestimento com Azulejo	m2	2.320,92
11.01.01.03	Reboco Paulista Traço 1:6	m2	26.441,16
11.01.01.04	Reboco com Argamassa Baritada	m2	56,00
11.01.01.05	Revestimento em Azulejo 15/15 cm Extra. Inclusive Reajuntamento (para reconposição)	m2	2.320,92
11.01.02	Teto		

CEA - MG

COM O ORIGINAL

001616100

Ass. N. N. Araújo

Ass. Administrativo

Ass. Jurídico

VINCULADO A CERTIDÃO

Número

001616100

30/07/2009

72

P.S. 04



1st - Adriana Bonfatti; 2nd - Maria Inês de Menezes; 3rd - Carlos Colombari;
4th - Gislaine Levy Casparian; 5th - Maria Barbosa; 6th - Elvira Feres; Place 7th - N/A



Tel: (32) 3213-4000

CREA - MG

JUL 23 018, 107 109

INSPECTORIA JUIZ DE FORA

André Lúcia, Araújo, André Luiz, Belmiro Braga, Bonifácio de Menezes, Sérgio de, Cordeiro, Emanoel P., Franco,
Ewerton da Cunha, Galdino, José Gasparian, Ruy Vargas Barão, Zé Carlos, Zé Paulo, Zé Renato, Zé Valdo Nova



Rua Alaloo 225
São Mateus, 00060-5
CEP 36.025-27
Tel: (32) 3515-
3030
www.acispes

11.01.02.01		Forro de gesso em Placas Acartonadas	ACIPES	
			Associação de Cooperação de Engenharia, Arquitetura e Saúde da Serra	www.acipres.org.br
11.02	Externo		m²	157,33
11.02.01	Chapisco Argamassa 1:3		m²	735,33
11.02.02	Reboco Paulista Traço 1:6		m²	179,04
11.02.03	Revestimento Texturizado Para Fachada		m²	600,00
11.02.03	Pintura Acrílica para Fachada			
12	PISOS INTERNOS		m²	1.106,54
12.01	Lago de Transição E=6 cm Sem Junta FCK= 10 MPA		m²	3.510,76
12.02	Contra Piso Desempenado C/ Argamassa 1:3 Sem Junta ESP 3 cm		m²	5.315,54
12.03	Piso em Cerâmica Clara 30x30 cm PEI-5, Inclusive Rejuntamento		m²	500,00
12.04	Piso em Cerâmica Clara 30x30 cm Anti Derrapante 24x11x1,60		m²	1.120,00
12.05	Piso Cementado Sarrafeado Argamassa 1:3 ESP 3,00 cm c/ Junta 1x1		m²	200,00
12.06	Piso Intertravado Tipo Pavê's, com Colchão de Areia Esp 8 CM(ENGEPREMO)		m	550,00
12.07	Rodapé em Cerâmica Clara 30x30 cm		m	500,00
12.08	Diferença entre Rodapé de Cerâmica para Granito			
13	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E BATE MACAS		m²	149,35
13.01	Peitoril de Mármore Branco E= 2cm		m²	42,75
13.02	Soleira em Mármore Branco E= 2cm			
14	PINTURAS			
14.01	Pintura de Sinalização Horizontal para Vagas de Estacionamento de Veículos de Portadores de Necessidades Especiais, paralela a calçada de acordo com a NBR 9050		unid	40,00
14.02	Tilha Podotátil e Direcional para P.N.E Em Ladrilho Hidráulico 30x30 cm Alerta e Direcional		m²	10,00
14.03	Emassamento e Pintura Acrílica (mão-de-obra e materiais)		m²	31.579,00
14.04	Pintura Esmalte sintético esq madeira e ferro (mão-de-obra e materiais; tintas)		m²	875,36
15	INSTALAÇÕES			
15.01	Instalações Elétricas		vb	1,00
15.02	Instalações Telefônicas		vb	1,00
15.03	Instalações De Som		vb	1,00
15.04	Instalações De Spda- Sist. Proteção Contra Descargas Atmosféricas		vb	1,00
15.05	Instalações Hidráulicas		vb	1,00
15.06	Instalações De Incêndio		vb	1,00
15.07	Instalações de Gás Medicinal e Ar Comprimido		unid	2,00
15.08	Elevador (Social e Maca)			
16	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS			
16.01	Assento Articulado Para PNE		unid	24,00
16.02	Barra de Apoio Para PNE Tubo Inox 80 cm 1 1/4 (Vaso e Chuveiro)		unid	88,00
16.03	Cabide em Louça Branca Simples 006-693 Celite ou Equivalente		unid	24,00
16.04	Chuveiro Elétrico Cromado Lorenzetti ou Equivalente		unid	24,00
16.05	Cuba em aço Inox Nº 1 (56x33x15 cm) com Válvula e Sifão		unid	36,00
16.06	Cuba em aço Inox Expurgo Diam 30 cm Altura 35 cm Entrada De 3/4"E		unid	4,00
16.07	Cuba de Louça Branca Oval de 40x25 cm Celite ou Equivalente		unid	26,00

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 25.03.89
Ass.: *me*
Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo
PROSECUTORIA JUIZ DE FORA

VINCULADO À CERTIFICAÇÃO
Número Expedida

00 1.6 16 / 09

22 MAR 1972

Andriana, Araceli da - Argentina, Bonvicino, Thom (Joanna), Juss. M. - Baurer, Corine - Baurer, Corine
 Embank, da - Camara, Corina, Levy, Gasparian, (RUI) Maras Barbosa, Oliveira, Flores, Plau, Rio, (RUI)



Rua Ataliba de Barros, 05
São Mateus, Juiz de Fora MG
CEP 36.025-275
Tel.: (32) 3313-4000
~~www.ajap.org.br~~ ~~24.00~~
~~www.ajap.org.br~~ 253.00

ACAPES		www.uniapcs.org	
16.08	Ducha Higiénica Acqua-Jet C-21 DL, Fabricar ou Equivalente		24,00
16.09	Espelho de Cristal Para Lavatório 40x60 cm Fixados com Parafuso		24,00
16.10	Lavatório de Louça Branca Sem Coluna, Médio 001-913, Azuleja Celite	unid	45,00
16.11	Papeleira de Louça Branca 006-493 Celite ou Equivalente	unid	50,00
16.12	Porta Gel Com Reservatório Branco Tipo Dispenser para Alcool em Gel Columbus ou Equivalente	unid	15,00
16.13	Papeleira Inox Para Porta Toalha Luxo Novomoy ou Equivalente	unid	43,00
16.14	Porta Sabão Líquido Cromado Las Vegas I Alekta ou Equivalente	unid	38,00
16.15	Saboneteira Com Reservatório Branco Tipo Dispenser com Sabão Líquido ou Equivalente	unid	15,00
16.16	Saboneteira de Louça Branca 006-693 Celite ou Equivalente	unid	24,00
16.17	Tanque de Louça Branco Médio Com Coluna 015-001 Celite ou Equiv.	unid	25,00
16.18	Toalheiro Branco Tipo Dispenser Columbus ou Equivalente	unid	15,00
16.19	Torneira De Irrigação Linha Misty Cromada Ref 1128 Fabricar ou Equiv	unid	6,00
16.20	Torneira para Lavatório MonoCromada Ref 2075 Linha Smart Doca ou	unid	70,00
16.21	Torneira Para Pia Com Bica Linha Digital Line REF 1167 Cromada ou	unid	40,00
16.22	Torneira para Tanque PEFLEX-1152-Em Metal Cromado ou Equivalente	unid	25,00
16.23	Vaso Sanitário de Louça Branca Celite Ou Equivalente com Caixa Acoplada, Completo	unid	27,00
16.24	Mictório de Louça Celite Completo	unid	4,00
17	BANCADAS		
17.01	Bancadas em Granito Cinza Andorinha Esp 3 cm, em Console de Metalon	m²	104,76
17.02	Amárfios sob Bancada em Aglomerado com um Mínimo de 25 mm de Espessura Revestido em Laminado Melaminico Texturizado na cor Branca	m²	174,60
17.03	Rodapia em Granito Cinza Andorinha Esp 2 cm H=10cm	m	206,99
17.04	Balcão de Recepção, conforme projeto	unid	1,00
17.05	Execução de Piso e Balcão em Granito Flameado Conforme Projeto	m²	227,00
18	DIVERSOS		
18.01	Corrimão em Tubo Galvanizado D=2 1/2" Inclusive Acabamento Em Pintura Esmalte e Fixação	m	250,00
18.02	Guarda Corpo em Tubo Galvanizado D=2" Inclusive Acabamento Em Pintura Esmalte e Fixação	m	250,00
18.03	Corrimão em Tubo Galvanizado D=2 1/2" Inclusive Acabamento Em Pintura Esmalte e Fixação, conforme novo projeto	m	370,00
18.04	Guarda Corpo em Tubo Galvanizado D=2" Inclusive Acabamento Em Pintura Esmalte e Fixação, conforme novo projeto	m	407,00
18.05	Lastro de bica corrida	m²	14,25
18.06	Contrapiso de concreto fck=9Mpa	m²	27,90
18.07	Guarda corpo em pontalete e tábuas com tela de proteção	m	2.009,82
18.08	Bandejas salva-vidas, de madeira, primária, largura 2,50 m	m	225,30
18.09	Bandejas salva-vidas, de madeira, secundária, largura 1,40 m (2x)	m	354,12
18.10	Placa de obra estadual 3,00 x 1,50 m	unid	1,00
18.11	Pintura em tapume, incluindo logotipos	m²	147,00
19	COMPLETAÇÃO DA OBRA		
19.01	Placa para Numeração de Sala tamanho 30x38 cm em alumínio	unid	144,00
19.02	Placa para Numeração de Sala tamanho 58 cm em alumínio	unid	144,00
19.03	Comunicação Visual- Letreiros e Placas Alumínio 10x15 cm C/ Pictograma e Película Adesiva	unid	6,00

CREAMG Ados: 1903

CONFERE COM O ORIGINAL

Juiz de Fora, 27 / 03 / 09

Ass: *ml*

Marcos do Socorro N. N. Araujo

Assistente Administrativo

INSPECTORIA JUIZ DE FORA

001616 / 09 26 MAR 2009

São Rafael da Aracilândia, Guarani, Leãozinho, São João do Rio Negro, Maré, Chacrinha, Graciosa, Pico do
 Ewbank da Camara, Goitina, Leão Gasparzinho, Matias Barbosa, Oliveira, Pôrto, Praia, Rio Novo.



ACISPE

Agência de Cooperação
com as Nações Unidas para o Desenvolvimento

Placa em Alumínio para Sinalização de Acesso a P.N.E. Dim. 10x15 cm Fixada com Parafusos e Buchas Sobre		unidade	valor
19.04	Alvenaria Autoatirantante em Esquadrias Metálicas Inclusive Pintura de Pictograma Branco sobre Fluido Azul		
19.05	Placa de Estacionamento em Via Pública para P.N.E Dim. 50x70 cm em Alumínio Fixada em Poste Metálico D=3", H=2,00m através	unidade	1,00
19.06	de Inserts Metálicos na Calçada com Pintura de Pictogramas Branco com Fluido Azul	m²	1,00
20	Muros complementares de contenção em concreto armado (fundos da obra)		
20.01	LIMPEZA	unidade	1,00
20.01	Limpeza Final e Aremates		
21	EXECUÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO AV. INDEPENDÊNCIA		
21.1	Estrutura metálica de sustentação da passarela	kg	172
21.2	Escoramento reforçado para Laje tipo Pré Laje, altura superior a 4m	m²	15,00
21.3	Laje nervurada tipo Pré Laje B=20	m²	15,00
21.4	Fornecimento Corte e Dobra de Armação CA-50/60 B	kg	1,00
21.5	Escavação de tubulões	m³	6,00
21.6	Fornecimento e Lançamento de Concreto FCK=30MPa Slump 100	m³	5,43
21.7	Contra Piso Desempenado, C/ Argamassa 1:3 Sem Junta ESP 3 cm	m²	75,00
21.8	Rampa de Acesso em Granito Flameado	m²	75,00
22	EXECUÇÃO DE ANFITEATRO - ÁREA 560 M2		
22.1	Estrutura metálica	kg	4.015,50
22.2	Estrutura metálica dos pilares	kg	1.049,50
22.3	Concreto armado para estrutura metálica (CINTAS TRAVAMENTO)	m³	7,92
22.4	Cobertura em Telha Termo Acústica na Cor Natural H=30 mm	m²	534,04
22.5	Alvenaria Tioilo Cerâmico Furado Esp 15 CM	m²	192,50
22.6	Reboco Paulista Traço 1:6	m²	813,00
22.7	Execução de forro em gesso acartonado com lâ de rocha	m²	550,00
22.8	Portas corta fogo com sistema de fechos anti-pânico (1,20 x 2,40m)	un	2,00
22.9	Piso Duraflor	m²	550,00
23	OUTROS ITENS		
23.01	Escoramento reforçado para Laje tipo Pré Laje, altura inferior a 4m	m²	1.113,90
23.02	Carga de material excedente em caminhão basculante e transporte, até boca fora dmt=10km (entulho)	m³	10,61
23.03	Carga de material excedente em caminhão basculante e transporte, até boca fora dmt=10km (terra)	m³	200,50
23.04	Demolição de alvenaria	m³	547,78
23.05	Abramo / Marangon / Topógrafo	un	1,00
23.06	Rede de águas Pluviais Nova	m	30,00
23.07	Caixa de águas pluviais nova	un	1,00
23.08	Canaleta p/drenagem de águas pluviais	m	100,00
23.09	Mobilização e desmobilização de Grua	un	1,00
23.10	Grua móvel elétrica capacidade 1 ton.	mês	10,00
23.11	Elevador de obra o/torre até 50m	mês	12,00
			1,00

CREA 23.1 MG

CONFERE COM O ORIGINAL

Juiz de Fora, 22, 09, 09

ASSOCIATION

Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo
INSPECTORIA JUIZ DE FORA

VINCULADO À CERTIDÃO

Nume: 0

Expedida em:

00 1.6 16 109

26 MAR 2001

Aracatuba, Aracitaba, Arantina, Bela Vista, Boa Esperança, Bom Jardim, Cametá, Chacara, Colônia,
Embarcação Canaã, Goiana, Lapa, Gasparina, Ilha de Itaipava, Jandaia, Barra da, Oliveira, Fátima, Pradópolis.



Rua Atalaia do Barros, 05
São Mateus - Juiz de Fora MG
CEP 36.026-275
Tel.: (32) 3313-4000
adispes@adispes.com.br
www.adispes.org.br

		ACISPES		Tel.: (32) 3312-4000	
		Associação de Conservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de São Paulo		adispes@acispes.com.br	
		www.acispes.org.br			
24	SERVIÇOS DIVERSOS				
24.1	Fôrro em placa mineral estruturado, perfil na cor branca	m2	3.000,00		
24.2	Fornecimento de tubos hidráulicos (água e esgoto)	unid	1,00		
24.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
24.3.1	Fios, cabos, eletrocalhas, tomadas e interruptores	vb	1,00		
24.3.2	Iluminação:				
24.3.2.1	Iluminação interna	vb	1,00		
24.3.2.2	Iluminação Externa	vb	1,00		
24.3.3	Aterramento do piso das salas cirúrgicas	vb	1,00		
24.3.4	Instalação de Nobreaks - Potência nominal 4000 W, 18 A	un	3,00		
24.3.5	SUBESTAÇÃO				
24.3.5.1	CABINE DE MEDIÇÃO				
24.3.5.1.1	Chaves seccionadora, no-break e disjuntores de alta	vb	1,00		
24.3.5.1.2	Cabeação	vb	1,00		
24.3.5.1.3	TC's e TP's	vb	1,00		
24.3.5.1.4	Instalações civis da cabine de medição (estrutura, alvenaria, esquadrias, impermeabilização):				
24.3.5.1.4.1	Forma e desforma	m²	10,04		
24.3.5.1.4.2	Concreto Fck 20Mpa	m³	9,25		
24.3.5.1.4.3	Armação CA50/60	kg	647,36		
24.3.5.1.4.4	Alvenaria de Blocos	m²	45,78		
24.3.5.1.4.5	Impermeabilização de laje	m²	17,64		
24.3.5.1.4.6	Chapisco	m²	91,56		
24.3.5.1.4.7	Massa Paulista	m²	91,56		
24.3.5.2	SUBESTAÇÃO				
24.3.5.2.1	Instalações físicas, incluindo comércio dos transformadores 350 KVA	vb			
24.3.5.2.1.1	Forma e desforma	m²	60,00		
24.3.5.2.1.2	Concreto Fck 20Mpa	m³	5,70		
24.3.5.2.1.3	Armação CA50/60	kg	140,1		
24.3.5.2.1.4	Alvenaria de Blocos	m²	32,00		
24.3.5.2.1.5	Impermeabilização de laje de piso	m²	35,00		
24.3.5.2.1.6	Chapisco	m²	87,00		
24.3.5.2.1.7	Massa Paulista	m²	87,00		
24.3.5.2.1.8	Pintura	m²	87,00		
24.3.5.2.1.9	Cristalização de paredes	m²	55,34		
24.3.5.2.1.10	Gradis e esquadrias metálicas	m²	8,52		
24.3.5.2.2	Material elétrico, incluindo transformadores	vb	1,00		
24.3.5.3	TELEFONIA E LÓGICA				
24.3.5.3.1	Ramal de entrada de telefonia e lógica	vb	1,00		
24.3.5.4	SPDA				

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Jul 2 de Fora. 22/03/09
Ass. *mm*
Maria d. Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo
INSI - ESTORIA 1113 DE FORA

CREAMING
VINCULADO À CERTIFICAÇÃO
Número Expediente

00 1.6 16 100 2 1 143 100

433:

FLS: 0X

4

André Lucinda, Aracilíaba, Arantina, B. Leite, Bruna, Bom Jardim de Minas, Bruna, Carandá, Pôrto Alegre, Ewerton da Camara, Goiânia, Lew Gasparian Jr., Matias Barbosa, Orlando Fortes, Pôrto Alegre, Rio Novo



ACISPES

Rua A. ...
São Mateus ...
CEP 30.000 ...
Tel.: (32) 33.12 ...
acispes@acispes.org.br
www.acispes.org.br

24.3.5.4.1	Fornecimento de material elétrico para execução do sistema de proteção de sobrecarga atmosférica (SPDA)		
24.3.5.5	RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	vb	1,00
24.3.5.5.1	Quadros de ar condicionado	vb	0,01
24.3.5.5.2	Alimentadores dos splits	vb	30
24.3.5.5.3	Alimentadores dos chillers		
24.4	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	vb	1,00
24.4.1	Lógica	un	1,00
24.4.1.1	Pontos de rede estruturada		
24.5	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	vb	0,00
24.5.1	Alarme contra incêndios / Hidrantes	vb	0,00
24.5.2	Tubos, conexões e hidrantes		
25.1	Vidro temperado 10 mm	m2	23
26	ESCALADA SOCIAL		
26.1	Execução de desengrosso, fornecimento e instalação de granito Aqualux com argamassa ACII	m2	133,28
27	INSTALAÇÕES PARA CÂMARA CLARA/CÂMARA ESCURA	vb	1,00
27.1	Instalação Elétrica	pc	1,00
27.2	Instalação de lavatório para atender as salas de mamografia	m2	6,87
27.3	Retirada porta 90x210cm	m2	2,96
27.4	Demolição de alvenaria	m3	5,29
27.5	Alvenaria de lajota 9x19x39cm	pc	1,00
27.6	Esquadria em alumínio e vidro medindo 325x123	pc	2,00
27.7	Portão em tela TF02, medindo 1,70 x 2,40m		
28	GESSO ACARTONADO E FIBRA MINERAL	m2	10,12
28.1	Trabalho em gesso Acartonado em corredores e hall do 1º e 2º andares	m2	10,00
28.2	Gesso acartonado 1º subsolo - hall de espera		
29	FECHAMENTO EM TELA NA AV. INDEPENDÊNCIA	pc	4,30
29.1	Tela Tupy - placa 5x20cmx500mm, com 2,5m de comprimento	pc	5,00
29.2	Poste 40x60x1,55 com 2,60m	ml	87,50
29.3	Brocas diâm. 20cm	ml	150,00
29.4	Viga em concreto armado para apoio das telas	m2	74,80
29.5	Revestimento	m2	74,80
29.6	Pintura		
30	REFORÇO NA LAJE DA CASA DE MÁQUINAS	vb	1,00
30.1	Estrutura metálica de reforço na casa de máquina		
31	ESCADAS E ESQUADRIAS EM AÇO		
31.1	Escala em aço para os poços do elevador	pc	2,00

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 27/03/09
Ass.:
Maria do Socorro N. N. Araújo
Assistente Administrativo

CREA-MG
CADA A CERTIDAO
Expedida em:
00 136 16 / 09
26 MAR 2009
PFLS: C

Arquiteta: Aracilene Araújo / Belmiro Braga / Bonifácio de Menezes / Gláucia / Góes /
Evelin da Câmara / Góes / Levy Gasparian (FUR) / Maria Balbo / Otona Feres / Paulo



Rua Ataliba de Barros, 05
São Mateus | Juiz de Fora MG
CEP 36.025-275
Tel.: (32) 33 13-4000
e-mail: at@anapes.org.br
www.anapes.org.br

ACISPES		www.acispes.org.br	
31.2	Escada em aço, com guarda corpo, para acesso às caixas d'água		
31.3	Tampa em chapa de aço e metalon 2,10x0,80m		
31.4	Porta de aço para a casa de máquinas	pc	1,00
32	BASE PARA CAIXAS D'ÁGUA E COMPARTIMENTO P/ QUADRO DE COMANDO P/ POÇO ARTESIANO		
32.1	Forma e desforma	m²	3,00
32.2	Concreto Fck 20Mpa	m³	3,17
32.3	Malha de aço Q92, 4.2 cada 15, dupla	m²	21,13
32.4	Quadro de Bomba submersa	pc	1,00
32.5	Quadro de Bomba de recalque	pc	1,00
32.6	Quadro Bomba de Incêndio	pc	1,00
32.7	Caixas d'água de 1000 litros	pc	1,00
32.8	Materiais Hidráulicos	vb	1,00
32.9	Regularização de piso	m²	21,13
33	FECHAMENTO DOS RACKS		
33.1	Porta para compartimentos de Rack	pc	10,0
34	LUMINÁRIAS DA ESCADA SOCIAL		
34.1	Luminárias	vb	1,00
35	HALL DE ACESSO 1º SUBSOLO E FECHAMENTOS EM VIDRO TEMPERADO		
35.1	Fechamento em esquadria de alumínio e vidro no hall do 1º pav., medindo 1,70x2,76m	pc	1,00
35.2	Porta P09, em esquadria de alumínio e vidro, medindo 1,80 x 2,10, com balsa de 1,80 x 0,40 acima da porta, no 1º Subsolo	pc	1,00
35.3	Alvenaria, revestimento e pintura do vão de acesso hall (8,00 x 2,50)	m²	20,00
36	PEITORIS E RODAPÉS		
36.1	Peitoris de mármore branco	m²	12,96
36.2	Rodapé em granito	m²	717,75
36.3	Piso em granito, dos elevadores	m²	10,30
37	SALA DE MÁQUINAS DO AR CONDICIONADO		
37.1	Alvenaria de Blocos	m²	35,1
37.2	Chapisco	m²	81,61
37.3	Massa Paulista	m²	81,61
37.4	Porta metálica 0,80 x 2,10m	pc	1,00
37.5	Pintura Acrílica	m²	81,61
37.6	Execução de Piso cerâmico	m²	6,38
38	MURO DE ARRIMO NOS FUNDOS		
38.1	Escavação	m³	345,13
38.2	Reaterro compactado	m³	287,13
38.3	Forma e desforma	m²	223,30
38.4	Concreto Fck 20Mpa	m³	58,00
38.5	Armação CA50/60	kg	5.800,00
38.6	Carga e remoção de entulho	m³	161,50

CREA - MG

CONFERE COM O ORIGINAL

Jun 28: ora, 09:02:09

Ass. _____
Mar. de Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo
INSPECTORIA UNIZ DE FORA

Excluded are:

0-640100

7-11-62

11

100

Andrelandia, Aracitaba, Arimã, Bomuz, Braga, Bon Jardim, Camilândia, Glória, Coronel Franco, Ewbank da Câmara, Goiana, Ipojuca, Gasparina, Itaipava, Marã, Barbosa, Colônia, Fátima, Pat. Rio Novo.



ACISPES

Associação Cooperativa
Municipal em Saúde Pública

38.7	Dreno de brita		
38.8	Dreno de argila		
39	DIVISÓRIAS DE GRANITO (retiradas do item acima)		
39.1	Divisória em Granito (1º subsolo ao 5º andar)	m²	1.04
39.2	Portas de Box	vb	3.00
40	DIVERSOS		
40.1	Construção da sala de equipamentos no 3º Subsolo	vb	1.00
40.2	Gradil de proteção da sala de equipamentos (forro)	m²	15.00
40.3	Mão de Obra Elétrica para alimentação do No Break	vb	1.00
40.4	Instalação de descidas para águas pluviais na cobertura, incluindo furos e tubulação	vb	3.00
40.5	Serviços de Marceneiro para colocação de vidros miniboreal nas portas	pc	32.00
40.6	Serviços de Marceneiro para confecção de Portas c/ vidro miniboreal, medindo 1,20 x 2,10	pc	3.00
40.7	Serviços de Marceneiro para confecção de Portas de correr, completas, medindo 1,30x2,10m	pp	2.00
40.8	Serviços de Marceneiro para confecção de 2 portas com enchimento em chumbo, medindo 1,20x2,10	vb	1.00
40.9	Elevador de obra c/ torre até 50m	mês	3.00
40.10	Canaleta de drenagem dos taludes no 2º subsolo, incluindo impermeabilização	ml	55.00
40.11	Escovódromo em aço inox	vb	1.00
40.12	Grelha em inox	vb	1.00
40.13	Caixa de captação de 1mx1mx0,70m com tampa de concreto	pc	1.00
40.14	Instalação Elétrica do Raio X, no 01	vh	1.00
40.15	Instalação Elétrica do Raio X, no 02	vb	1.00
41	ACABAMENTO DO ANFITEATRO		
41.1	SALA MULTIUSO		
41.1.1	Revestimento interno com argamassa pronta	m2	20.00
41.1.2	Execução de forro em gesso acartonado com lâ de rocha	m2	270.00
41.1.3	Base própria para colocação de piso de madeira	m2	30.00
41.1.4	Execução de piso em madeira	m2	180.00
41.1.5	Piso cerâmico (salas de apoio)	m2	12.00
41.1.6	Portas de acesso	unid	2.00
41.1.7	Esquadrias especiais de alumínio, com vidro	m2	9.00
41.1.8	Iluminação	vb	1.00
41.2	FOYER, CIRCULAÇÃO, APOIO, WCS		
41.2.1	Execução de forro em gesso acartonado	m2	20.00
41.2.2	Piso cerâmico	m2	100.00
41.2.3	Azulejos	m2	75.00
41.2.4	Divisórias de granito, incl ferragens	m2	20.00
41.2.5	Bancadas e peças sanitárias	unid	1.00
41.2.6	Portas, incl pintura	unid	15.00
42.3	PINTURA GERAL		
42.3.1	Pintura (2 demãos), incluindo emassamento	m2	110.00

CREA-MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 25/03/09
Ass.: *md*
Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo
INSPETORIA JUIZ DE FORA

Gu

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Número
001516/09
Expedida em:
26 MAR 2009
ASS.: *md*
FLS. 11

26 MAR 2009

FLS. 11

Assessoria: Aécio Lima, Arantza Belmonte, Bruno de Aguiar, Bruno Jardim, Genivaldas, Jucelino
Exatidão: Edson de Souza, Corina de Aguiar, Gastão de Aguiar, Valdeir de Aguiar, Olliver de Aguiar



ACISPES

Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra
Rua Ataliba de Barros, 05
São Mateus | Juiz de Fora MG
CEP 36.025-275
Tel: (32) 3313-4000
acispes@acispes.com.br
www.acispes.org.br

Rua Ataliba de Barros, 05
São Mateus | Juiz de Fora MG
CEP 36.025-275
Tel: (32) 3313-4000
acispes@acispes.com.br
www.acispes.org.br

42.4	Casa de gás, casas de bombas.
------	-------------------------------

A obra de construção da nova sede da ACISPES abrange uma área de 3.500,00 m², e o valor dos serviços foi de R\$ 4.354.166,86.

Os serviços foram executados no período de 05 de fevereiro de 2007 a 05 de dezembro de 2008.

Declaramos, outrossim, que a obra foi executada atendendo a todas as exigências técnicas e de serviços.

Juiz de Fora, 18 de março de 2009.

Ricardo Miana
ENGENHEIRO CIVIL
31649/D CREA-MG

ACISPES - Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra
Ricardo Miana – Engº Fiscal

CREA-MG	
VINCULADO À CERTIDÃO	
Número	Emissão em
001.616/09	24/03/2009
Assinatura	Fls: 12

CREA - MG	
CONFERE COM O ORIGINAL	
Juiz de Fora, 18/03/09	
Assinatura	Md
Mário José Socorro N. N. Araújo	
Assistente Administrativo	
INSISTÊNCIA JUIZ DE FORA	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

N.º 002.444/12

FOLHA: 0001/0009

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA FINS DE LICITAÇÃO, QUE OS PROFISSIONAIS: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO LUIZ FERNANDO RIBEIRO, REGISTRO NO CREA-MG, NUMERO 18.593/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403087393; ENGENHEIROS CIVIS JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM, REGISTRO NO CREA-MG, NUMERO 19.941/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403245193; CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 82.069/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403604398; CAROLINA MATTOS ALVIM, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 93.293/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1402193416 E GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO, REGISTRO NO CREA-RJ NUMERO 2008154383/D-CREA-RJ E RNP NUMERO 2007185512, E VISADO SOB O N.º 28868 POR ESTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG EM 15/04/2009, ENGENHEIRO CIVIL LUIZ ENEAS FARIA TOSTES, REGISTRO NO CREA-RJ NUMERO 1991101896/D-CREA-RJ E RNP NUMERO 2008247694, E VISADO SOB O N.º 28868 POR ESTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG EM 15/04/2009 E ENGENHEIRO ELETRICISTA LUIZ SERGIO QUINTAES GARCIA, REGISTRO NO CREA-MG, NUMERO 46.580/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403631964; ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO-MECANICA E TECNICO EM MECANICA JOAO BATISTA OTAVIANO DIAS REGISTRO NO CREA-RJ NUMERO 52294/D-CREA-RJ E RNP NUMERO 20004326425, E VISADO SOB O N.º 15850 POR ESTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG EM 16/04/1998, ENQUANTO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS OU INTEGRANTES DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.***** ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS.***** CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N.º 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO ÚNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO."***** INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 25 (HUM A VINTE E CINCO), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.*****

ESTA CERTIDAO CONTEM 0009 FOLHAS.

Elaborada por:

Jaqueline Costa O. Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE

CREA-MG / PORTARIA : 123/2009



CONFERE COM O ORIGINAL

11/02/2009
53821
Presidente da Comissão de Licitação

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 002.444/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0009

Profissional:

Nome : LUIZ FERNANDO RIBEIRO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000018593
RNP : 1403087393

Atribuicoes:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4076158500 Data Anotacao : 5/11/2010 Data Baixa : 23/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Local Da Obra/Servico : RUA FARMACEUTICO JAIR SANTANA 113 B. ALTO SION
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Cidade : VARGINHA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
4343 PROJETO / CALCULO ESTRUTURAL
3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS / CIVIL
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

Finalidade : 34821 CONST PARA FINS HOSPITALARES

Quantificacao : 1.650,00 m²

Valor Obra / Servico : R\$ 3.325.000,00

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: CONSTRUCAO UPA CONF.O CONTRATO 131/2010

Jaqueline de O. Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 002.444/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0009

Profissional:

Nome : JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000019941
RNP : 1403245193
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4076158800 Data Anotacao : 5/11/2010 Data Baixa : 23/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Local Da Obra/Servico : RUA FARMACEUTICO JAIR SANTANA 113 B. ALTO SION
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Cidade : VARGINHA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
4343 PROJETO / CALCULO ESTRUTURAL
3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS / CIVIL
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

Finalidade : 34821 CONST PARA FINS HOSPITALARES

Quantificacao : 1,0000000000000000

Valor Obra / Servico : R\$ 3.325.000,00

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: CONSTRUCAO UPA CONF.O CONTRATO 131/2010

Jaqueline A.O.Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 002.444/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0009

Profissional:

Nome : CAROLINA MATTOS ALVIM LAURIA
Titulo : ENGENHEIRA CIVIL
Registro : 04.0.0000093293
RNP : 1402193416

Atribuicoes:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ART. 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4076878500 Data Anotacao : 18/11/2010 Data Baixa : 23/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Local Da Obra/Servico : RUA FARMACEUTICO JAIR SANTANA 113 B. ALTO SION
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Cidade : VARGINHA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
4343 PROJETO / CALCULO ESTRUTURAL
3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS / CIVIL
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

Finalidade : 34821 CONST PARA FINS HOSPITALARES

Quantificacao : 1.650,00 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Servico : R\$ 3.325.000,00

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: CONSTRUCAO UPA CONF.O CONTRATO 131/2010

Jaqueline dos S. Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 002.444/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0009

Profissional:

Nome : LUIZ SERGIO QUINTAES GARCIA
Titulo : ENGENHEIRO ELETRICISTA
Registro : 04.0.0000046580
RNP : 1403631964

Atribuicoes:

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO
CONFEA.

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4076163700 Data Anotacao : 5/11/2010 Data Baixa : 23/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Local Da Obra/Servico : RUA FARMACEUTICO JAIR SANTANA 113 B. ALTO SION
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Cidade : VARGINHA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2425 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETRICO
2428 EXECUCAO DE INSTALACAO / TELECOMUNICACAO
Finalidade : 34821 CONST PARA FINS HOSPITALARES
Quantificacao : ~~3.325.000,00~~
Valor Obra / Servico : R\$ 3.325.000,00
Contrato/Honorarios : R\$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONSTRUCAO UPA CONFORME O CONTRATO 131/
2010 - VINCULADA A ART 40761585 /spda,
logica

Jaqueline A.O.Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 002.444/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0006/0009

Profissional:

Nome : JOAO BATISTA OTAVIANO DIAS
Titulo : ENGENHEIRO DE OPERACAO - MECANICA
TECNICO EM MECANICA

Registro : 05.0.0000052294

RNP : 2004326425

Visado Sob O Numero 15850 Em 16/04/1998

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 022

Resol: 262 Art.: 003

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4076162900 Data Anotacao : 5/11/2010 Data Baixa : 23/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Local Da Obra/Servico : RUA FARMACEUTICO JAIR SANTANA 113 B. ALTO SION
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Cidade : VARGINHA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2460 EXECUCAO DE INSTALACAO / MECANICA

Finalidade : 57135 AR CONDICIONADO

Quantificacao : ~~1.650,60 METROS QUADRADOS~~

Valor Obra / Servico : R\$ 3.325.000,00

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: CONSTRUCAO UPA CONFORME O CONTRATO 131/
2010 - VINCULADA A ART 40761585,gases,
gerador

Jaqueline A.O.Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 002.444/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0007/0009

Profissional:

Nome : GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 05.0.2008154383
RNP : 2007185512
Visado Sob O Numero 28868 Em 15/04/2009
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4076159900 Data Anotacao : 5/11/2010 Data Baixa : 23/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Local Da Obra/Servico : RUA FARMACEUTICO JAIR SANTANA 113 B. ALTO SION
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Cidade : VARGINHA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
4343 PROJETO / CALCULO ESTRUTURAL
3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS / CIVIL
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

Finalidade : 34821 CONST PARA FINS HOSPITALARES

Quantificacao : ~~1.650,00 METROS QUADRADOS~~


Valor Obra / Servico : R\$ 3.325.000,00

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: CONSTRUCAO UPA CONF.O CONTRATO 131/2010

Jaqueline dos A.O.Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 002.444/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0008/0009

Profissional:


Nome : LUIZ ENEAS FARIA TOSTES
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 05.0.1991101896
RNP : 2008247694
Visado Sob O Numero 11766 Em 07/02/1992
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4076160200 Data Anotacao : 5/11/2010 Data Baixa : 23/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Local Da Obra/Servico : RUA FARMACEUTICO JAIR SANTANA 113 B. ALTO SION
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Cidade : VARGINHA - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
4343 PROJETO / CALCULO ESTRUTURAL
3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS / CIVIL
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
Finalidade : 34821 CONST PARA FINS HOSPITALARES
Quantificacao : ~~1.425,00 METROS QUADRADOS~~
Valor Obra / Servico : R\$ 3.325.000,00
Contrato/Honorarios : R\$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONSTRUCAO UPA CONF.O CONTRATO 131/2010

Jaqueline  O.Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 002.444/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0009/0009

Profissional:

Nome : CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000082069
RNP : 1403604398
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4076159700 Data Anotacao : 5/11/2010 Data Baixa : 23/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Local Da Obra/Servico : RUA FARMACEUTICO JAIR SANTANA 113 B. ALTO SION
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
Cidade : VARGINHA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
4343 PROJETO / CALCULO ESTRUTURAL
3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS / CIVIL
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

Finalidade : 34821 CONST PARA FINS HOSPITALARES

Quantificacao : 1.333.333,33 UNIDADES

Valor Obra / Servico : R\$ 3.325.000,00

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00


Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: CONSTRUCAO UPA CONF.O CONTRATO 131/2010

JUIZ DE FORA, 19 DE JUNHO DE 2012

Jaqueline de L. Metzker
Assistente Administrativo
REG. SUDESTE

PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG



Handwritten signatures and initials

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
CNPJ 18.240.119/0001-05
Rua Julio Paulo Marcellini, 50 – Vila Paiva
CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

Prefeitura Mun. de Congonhas
000618

CREA-MG
ATESTADO TÉCNICO VINCULADO À CERTIDÃO

002444/12 19 JUN 2012

FLS: 01

[REDACTED] com sede na Rua Julio Paulo Marcellini, n.º 50, Vila Paiva, Varginha - MG, CNPJ 18.240.119/0001-05, através de seu representante legal, atesta para fins de curriculum e capacidade técnica que a empresa R [REDACTED] com sede na Rua Dr. Luiz Antônio Vieira Pena, n.º 550, bairro Mundo Novo em Juiz de Fora - MG, inscrita no CNPJ sob o número 18.137.190/0001-59, executou e concluiu os serviços de [REDACTED] na Rua Farmacêutico Jair Santana, n.º 113, Bairro Alto Sion, Varginha - MG, conforme contrato n.º 151/2010.

Responsáveis Técnicos:

[REDACTED]
José Maria Ribeiro Alvim, Engenheiro Civil, CREA MG 19.941 D;
Carolina Mattos Alvim, Engenheira Civil CREA MG 93.095 D;
Luiz Sergio Quintaes Garcia, Engenheiro Eletricista, CREA MG 46580 D;
João Batista Otaviano Dias, Engenheiro Mecânico, CREA RJ 52294 D;
Graziani de Azevedo Cordeiro, Engenheiro Civil CREA RJ 2008154383 D;
Luiz Enéas Faria Tostes, Engenheiro Civil CREA RJ 1991101896 D;
Cristiano Milagres de Souza, Engenheiro Civil CREA MG 82069 D.

Os principais serviços e seus quantitativos estão listados a seguir:

CONFERE COM O ORIGINAL

11 / 02 / 2020
53821
Presidente da Comissão de Licitação

[Handwritten signatures and stamps]

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
CNPJ 18.240.119/0001-05
Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva
CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

FLS: 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização		
1.2	Montagem e desmontagem de canteiro de obras itinerante	unid.	1,00
1.3	Tapume de madeira h=2,20m	m²	120,00
1.4	Instalações provisórias Elétricas	m²	158,40
1.5	Instalações provisórias Hidro-sanitárias	unid.	1,00
1.6	Taxas	unid.	1,00
1.7	Levantamento Planialtimétrico, serviços topográficos e locação de obra	unid.	1,00
1.8	Locação de obra	m²	2.226,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	m²	91,42
2.1	Equipamentos (ferramentas)		
2.2	Equipamentos de segurança	mês	3,00
2.3	Engenheiro	mês	3,00
2.4	Técnico	mês	3,00
2.5	Encarregado	mês	3,00
2.6	Almoxarife	mês	3,00
2.7	Vigia (funcionário e folgado)	mês	3,00
3	INFRAESTRUTURA 1	mês	3,00
3.1	Acerto Manual do Terreno		
3.2	Lançamento, Nivelamento e compactação de base corrida para execução de base espessura de 10,00cm	m²	2.226,00
3.3	Lona plástica e=100microns	m²	2.226,00
3.4	Fôrma de madeira para fundação	m²	82,33
3.5	Armadura em tela soldada Q195	m²	2.226,00
3.6	Armadura em tela soldada Q61	m²	2.226,00
3.7	Concreto usinado Fck 25,00Mpa	m³	2.226,00
3.8	Lançamento de concreto com nivelamento a laser	m²	2.226,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Estrutura metálica executada em aço SAC300 tratamento de fundo com primer WB e pintura com esmalte acrílico branco WB (inclui pilares, marquises e platibandas)	m²	2.000,00
5	COBERTURA		
5.1	Cobertura com telhas termoacústicas telha/poliuretano/telha chapa 0,50 mm pintada na face superior e inferior com pintura eletrostatina na cor branco	m²	1.750,00
5.2	Chapa metálica galvanizada nº20 pintada nas duas faces com esmalte acrílico branco para fechamento dos telhas e platibandas	m²	1.630,00
5.3	Calha em chapa galvanizada nº25 desenvolvimento 80cm	ml	250,00
6	FECHAMENTO		
6.1	Paredes internas no sistema DRY WALL com isolamento termo-acústico onde especificado no projeto	m²	1.700,00
6.2	Fechamento externo no sistema LIGHT STEEL FRAMING com isolamento termo-acústico, parede TYVEK, gesso acartonado e placa cimentícia Durock 12,50mm	m²	750,00
6.3	Forro Mineral misto	m²	120,00
6.4	Forro em chapa de gesso acartonado estruturado	m²	1.470,00
6.5	Forro Decorado	m²	95,00

38 06 47
121

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva 44 / 12 19 JUN 2012
CEP: 37.018-050 - VARGINHA/MG

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
FOLHA EM:

6.6	Foto em tecido metálico		
7	ESQUADRIAS		
7.1	Madeira		
7.1.1	PM1 - Porta Vai-Vem 120X210X30cm De Duas Folhas (60-60) Com Bandeira H=60cm Com Visor 30X40cm Com Bandeira H=60cm Acabamento Em Laminado Melamínico Na Cor Haway Ref. L510 Da Formica Ou Similar E Faixa De Proteção Em Ambas Faces.	unid	16,00
7.1.2	PM2 - Porta 120X210X30cm De Duas Folhas (30+30) Com Bandeira H=60cm Visor 30X40cm E Acabamento Em Laminado Melamínico Na Cor Haway Ref. L510 Da Formica Ou Similar E Faixa De Proteção Em Ambas Faces	unid.	1,00
7.1.3	PM3 - Porta 90X210X30cm De Folha Única Com Bandeira H=60cm E Acabamento Em Laminado Melamínico Na Cor Haway Ref. L510 Da Formica Ou Similar E Faixa De Proteção Em Ambas As Faces.	unid.	23,00
7.1.4	PM4 - Porta 90X210X30cm De Folha Única Com Bandeira H=60cm E Acabamento Em Laminado Melamínico Na Cor Haway Ref. L510 Da Formica Ou Similar Em Ambas As Faces.	unid.	35,00
7.1.5	PM6 - Porta 60X210X30cm De Folha Única Com Bandeira H=60cm E Acabamento Em Laminado Melamínico Na Cor Haway Ref. L510 Da Formica Ou Similar Em Ambas As Faces	unid	1,00
7.1.6	PM7 - Porta 90X210X30cm De Duas Folhas (45-45) Com Bandeira H=60cm E Acabamento Em Laminado Melamínico Na Cor Haway Ref. L510 Da Formica Ou Similar Em Ambas As Faces	unid.	4,00
7.1.7	PM8 - Porta 120X210X30cm De Duas Folhas (90-30) Com Bandeira H=60cm E Acabamento Em Laminado Melamínico Na Cor Haway Ref. L510 Da Formica Ou Similar Em Ambas Faces	unid	3,00
7.1.8	PM9 - Porta Vai-Vem 120X210X30cm De Duas Folhas (60-60) Com Bandeira H=60cm E Acabamento Em Laminado Melamínico Na Cor Haway Ref. L510 Da Formica Ou Similar E Faixa De Proteção Em Ambas Faces.	Unid	2,00
7.1.9	PD1 - Porta 60X160X30cm De Folha Única Com Acabamento Em Laminado Melamínico Na Cor Haway Ref. L510 Da Formica Ou Similar Em Ambas As Faces.	unid	9,00
7.2	Vidro Temperado		
7.2.1	PV1 - Porta Duas Folhas (90+30cm) Medindo 120X210cm Com Bandeira H=60cm Em Vidro Transparente Temperado E = 10mm.	unid.	4,00
7.2.2	PV2 - Porta Folha Única Medindo 90X210cm Com Bandeira H=60cm Em Vidro Temperado E = 10mm	unid.	2,00
7.2.3	Cortina De Vidro Temperado 10mm (Acesso Público / Paciente)	unid.	1,00
7.3	Esquadrias De Aço		
7.3.1	PA1 - Porta 110X180X30cm De Duas Folhas Estrutura Em Perfil Tubular Tipo Metalon Com Acabamento Em Pintura Eletrostática Branca E Fechamento Em Tela Quadrada De Arame Galvanizado Malha 2 Fio 14	unid.	9,00
7.3.2	PA2 - Porta 60X210 De Uma Folha Estrutura Em Perfil Tubular Metálico Tipo Metalon Com Acabamento Em Pintura Eletrostática Branca E Fechamento Em Tela Quadrada De Arame Galvanizado Malha 2 Fio 14	unid.	2,00
7.3.3	J1 - Janela Maxilar Metálica Com Perfis Tubulares Tipo Metalon E Acabamento Em Pintura Esmalte Sintético E Vidro 4mm Medindo 120X90X10cm Com Peitoril H=180cm	unid.	110,00

[Assinatura]

|

18 06 12
m2

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva 444 / 12 19 JUN 2012
CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

CREA-MG

CERTIDÃO

FEITA EM:

FLS: 04

7.3.4	J2 - Janela Maximar Metálica Com Perfis Tubulares Tipo Metalon E Acabamento Em Pintura Esmalte Sintético E Vidro 4Mm Medindo 105X90X10Cm Com Peitoril H=180Cm	unid.	45,00
7.3.5	J3 - Janela Maximar Dupla Metálica Com Perfis Tubulares Tipo Metalon E Acabamento Em Pintura Esmalte Sintético E Vidro 4Mm Medindo 120X180X10Cm Com Peitoril H=90Cm	unid.	23,00
7.3.6	J4 - Janela Maximar Dupla Metálica Com Perfis Tubulares Tipo Metalon E Acabamento Em Pintura Esmalte Sintético E Vidro 4Mm Medindo 105X180X10Cm Com Peitoril H=90Cm	unid.	15,00
7.3.7	V1 - Visor Metálico Com Perfis Tubulares Tipo Metalon E Acabamento Em Pintura Esmalte Sintético E Vidro 4Mm Medindo 120X180X10Cm	unid.	14,00
7.3.8	V2 - Visor Metálico Com Perfis Tubulares Tipo Metalon E Acabamento Em Pintura Esmalte Sintético E Vidro 4Mm Medindo 105X180X10Cm	unid.	1,00
7.3.9	G1 - Guichê H=100Cm Para Janela Guilhotina De 90X100Cm	unid.	3,00
7.3.10	G2 - Guichê H=100Cm Para Janela Guilhotina De 110X100Cm	unid.	3,00
7.3.11	G3 - Guichê H=110Cm Para Janela Guilhotina De 90X100Cm Com Porta Baixa De 60X80Cm Para Passagem De Hamper.	unid.	5,00
7.4	Blindagens		
7.4.1	PX1 - Porta 90X210X30Cm De Folha Única Com Blindagem Para Radiologia. Acabamento Em Laminação Melamínica Na Cor Haway Ref. L510 Da Formica Ou Similar E Faixa De Proteção Em Ambas As Faces	unid.	4,00
8	VIDROS		
8.1	Vidro liso 4mm	m²	267,99
9	REVESTIMENTOS		
9.1	Revestimento de Paredes internas		
9.1.1	Azulejo branco 15x15cm	m²	709,00
9.1.2	Revestimento em paredes com chapa de chumbo	m²	52,64
10	PINTURA		
10.1	Emassamento interno/externo massa acrílica	m²	5.500,00
10.2	Pintura acrílica paredes internas externas	m²	5.500,00
11	PISOS		
11.1	Regularização de base para revestimento de pisos	m²	2.036,01
11.2	Piso cimentado pigmentado	m²	16,32
11.3	Piso Porcelanato	m²	1.985,34
11.4	Peitoris em granito	m	263,00
11.5	Rodapés	m	950,00
11.6	Passarelos Externos	m²	190,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	Instalações elétricas (baixa tensão)		
12.1.1	Rede de dutos subterrâneos, constituída por pacote de 2 eletrodutos de PVC rígido rosqueável e 4" envelopado em concreto fck=180kg/m², executado conforme detalhe de projeto, inclusive escavação manual, reaterro, compactação e recomposição da superfície da valeta aberta, através de plantio de grama ou passeio de concreto, quando for o caso	m	50,00
12.1.2	Eletroduto de PVC rígido rosqueável, preto /ø 2", em varas de 3 metros, com rosca gás em ambas as extremidades, não inflamável, de alta qualidade. Ref. Tigre	pp	30,00
12.1.3	Curva de 90° para eletroduto rosqueável em PVC rígido. Ref. Tigre		

[Handwritten signature]

13 06 13
[Handwritten signature]
mb

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 – Vila Pádua 2444112 19 JUL 2012

CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

ASS: *[assinatura]*

FLS: 05

12.1.3.1	Ø 4"		
12.1.4	Luva de PVC rígido, rosca gás nas extremidades para eletrodutos de PVC. Ref Tigre		
12.1.4.1	Ø 4"	pc	40,00
12.1.5	Cabo de cobre tipo PVC 70º C. singelo, flexível, isolamento 1000V condutores formados por fios de cobre nu, tempera mole, encondimento classe 5 (NBR 1) isolamento em duas camadas PVC (coreto de polivinila), temperatura máxima em serviço contínuo de 70ºC, não propagante ao fogo.		
12.1.5.1	Seção #240mm²	m	450,00
12.1.5.2	Seção #120mm²	m	150,00
12.1.5.3	Seção #70mm²	m	400,00
12.1.5.4	Seção #50mm²	m	300,00
12.1.5.5	Seção #35mm²	m	500,00
12.1.5.6	Seção #25mm²	m	500,00
12.1.5.7	Seção #16mm²	m	600,00
12.1.6	QDR de entrada e distribuição de B.T. Ref. Delta	cj	1,00
12.1.7	QG Emergência	pc	1,00
12.1.8	QG AR	pc	1,00
12.1.9	QG Motor	pc	1,00
12.1.10	PGBT - PAINEL de entrada e distribuição de B.T. auto-suportável, bases vazadas para entrada e saída de cabos alimentadores, invólucro tampa e sobretampa confeccionados em chapa de aço com espessura mínima # 14USG, estrutura em chapa de aço esp. 12USG, completo com barramento IN=600A trifásico + neutro de cobre, isolamento 600V, mais barra de terra geral para conexão dos cabos terra de todos os quadros de luz e tomadas. Deverá ser fabricado, fornecido e montado com 01 disjuntor geral termomagnético tripolar IN=600A em caixa moldada, Ref. Delta	pc	1,00
12.1.11	QT- Quadro de distribuição de luz de embutir em parede, invólucro tampa completo com barramento trifásico + neutro de cobre, isolamento 600V mais barra de terra, In=150A, protegido adequadamente contra corrosão através de processo de jateamento, decapagem e fosfatização, pintura eletrostática cor bege, fornecido com placa de montagem para 40 circuitos monopolares completa mais posição de disjuntor geral, In=150A (pc	2,00
12.1.12	QDG- Quadro de distribuição de luz de embutir em parede, invólucro tampa, completo com barramento trifásico + neutro de cobre, isolamento 600V mais barra de terra, In=60 A, dotado de fechadura triangular tipo TELESP com chave protegido adequadamente contra corrosão através de processo de jateamento, decapagem e fosfatização, pintura eletrostática cor bege, fornecido com placa de montagem para 35 circuitos monopolares completa mais posição de disjuntor geral, In=60A (Icc>20KA) (Eletromar)	cj	5,00
12.1.13	QDG- Quadro de distribuição de luz de embutir em parede, invólucro tampa completo com barramento trifásico + neutro de cobre, isolamento 600V mais barra de terra, In=60 A, protegido adequadamente contra corrosão através de processo de jateamento, decapagem e fosfatização, pintura eletrostática cor bege, fornecido com placa de montagem para 18 circuitos monopolares completa mais posição de disjuntor geral, In=60A Westinghouse (Eletromar).	pc	4,00

[assinaturas]

18 de 12

[assinatura]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - MG

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva

CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

002444/12

19 JUN 2012

06

12.1.14	Disjuntor termomagnético monopolar, 15A, 250V, 5KA	pc	15,00
12.1.15	Disjuntor termomagnético bipolar, 16A, 250V, 5KA	pc	8,00
12.1.16	Disjuntor termomagnético bipolar, 40A, 250V, 5KA	pc	13,00
12.1.17	Disjuntor termomagnético tripolar, 15A, 250V, 10KA	pc	2,00
12.1.18	Disjuntor termomagnético tripolar, 20A, 250V, 10KA	pc	10,00
12.1.19	Disjuntor termomagnético tripolar, 25A, 250V, 10KA	pc	5,00
12.1.20	Disjuntor termomagnético tripolar, 32A, 250V, 10KA	pc	1,00
12.1.21	Disjuntor termomagnético tripolar, 50A, 250V, 10KA	pc	7,00
12.1.22	Disjuntor termomagnético tripolar, 63A, 250V, 10KA	pc	2,00
12.1.23	Disjuntor termomagnético tripolar, 70A, 250V, 10KA	pc	2,00
12.1.24	Disjuntor termomagnético tripolar, 80A, 250V, capacidade de ruptura 10KA	pc	2,00
12.1.25	Disjuntor termomagnético tripolar, 100A, 250V, capacidade de ruptura 10KA	pc	4,00
12.1.26	Disjuntor termomagnético tripolar, 125A, 250V, capacidade de ruptura 10KA	pc	3,00
12.1.27	Disjuntor termomagnético tripolar, 150A, 250V, capacidade de ruptura 22KA	pc	1,00
12.1.28	Disjuntor termomagnético tripolar, 160A, 250V, capacidade de ruptura 22KA	pc	3,00
12.1.29	Disjuntor termomagnético tripolar, 175A, 250V, capacidade de ruptura 22KA	pc	3,00
12.1.30	Disjuntor termomagnético em caixa moldada tripolar, 400A, 250V, capacidade de ruptura 42KA	pc	2,00
12.1.31	Disjuntor termomagnético em caixa moldada tripolar, 600A, 250V, capacidade de ruptura 42KA	pc	1,00
12.1.32	DDR 25A	pc	3,00
12.1.35	DR Bipolar 20A	pc	25,00
12.1.34	Dispositivo Protetor Surto 50KA, 275V	pc	3,00
12.1.35	Conjunto formado por tampa e anel em ferro fundido para caixa subterrânea tipo ZO, padrão Cemig.	pc	3,00
12.1.36	Terminal Compressão 240mm	pc	27,00
12.1.37	Terminal Compressão 70mm	pc	15,00
12.1.38	Terminal Compressão 120mm	pc	15,00
12.1.39	Terminal Compressão 50mm	pc	15,00
12.1.40	Terminal Compressão 35mm	pc	15,00
12.1.41	Terminal Compressão 25mm	pc	15,00
12.1.42	Terminal Compressão 16mm	pc	15,00
12.1.43	Terminal Compressão 2,5mm	pc	500,00
12.1.44	Anilha para Marcação de 0 a 9	pc	500,00
12.1.45	Fita para Marcação de quadro	rl	3,00
12.1.46	Solda Branca	pc	100,00
12.1.47	Pasta para Solda	at	5,00
12.2	Instalações elétricas (iluminação e tomadas)		
12.2.1	Interruptor bipolar simples, branco conjunto completo com parafusos, suporte, placa e módulo, 10A-250V Ref. TOC PRIMER	pc	200,00
12.2.2	luminária de embutir em forro de gesso em chapa de aço branca refletor em chapa aço sem aleta com proteção para queda de lampada 2x32 W ref. A314 Abalux ou similar	pp	350,00

LM

33 06 100
me

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - CREA-MG A CERTIDÃO

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva

CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG 002444/12 19 JUN 2012

12.2.3	Interruptor bipolar paralelo (three-way) branco conjunto completo com parafusos, suporte, placa e módulo, 10A-250V Ref: TOC PRIMER	pg	33,00
12.2.4	Luminaria de sobrepor em cabeciera de leito, modelo TA6 DA TACHIBRA	pg	33,00
12.2.5	Projeto de sobrepor, 1x70W equipada com soquetes, com reator vapor metálico externo 1x70W, 220V, AFP Keiko e lâmpada vapor metálico de 70W, HQI-TS Osram-	pg	19,00
12.2.6	Lâmpada Fluorescente 16w para Armário	pg	22,90
12.2.7	Luminaria para circuito de Emergência 2X9W Ref. Fio ou similar	pg	22,90
12.2.8	Fita isolante elétrica, isolamento de 600V fornecidos em rolos com 20m largura 19mm espessura de 0,19mm tensão disruptiva mínima de 5KV fabricada em PVC (resina e borracha) não propagante ao fogo, de alta qualidade, para uso profissional 3M - 33-	m	90,00
12.2.9	Eletroduto de PVC rígido roscável preto AE3/4", em varas de 3 metros, com rosca gás em ambas as extremidades, parede com espessura mínima igual a 2,1mm, não inflamável, de alta qualidade Ref. Tigre	pg	300,00
12.2.10	Curva de 90° para eletroduto AE 3/4" roscável em PVC rígido, Ref. Tigre	pg	300,00
12.2.11	Luva para eletroduto AE 3/4" roscável em PVC rígido, Ref. Tigre	pg	400,00
12.2.12	Caixa 4"x2", fabricada em chapa de aço	pg	1.000,00
12.2.13	Caixa 4"x4", fabricada em chapa de aço	pg	100,00
12.2.14	Caixa FMS, fabricada em chapa de aço	pg	583,00
12.2.15	Tomada 2P+T e universal, 10A-250V branca, conjunto completo com parafusos, suporte, placa e módulo, Ref TOC PRIMER	pg	250,00
12.2.16	Cabo singelo, formado por fios de cobre nú, com grau de pureza igual a 99,9% tempera mole, encordoamento classe B, classe de tensão 750V, isolamento em composto termoplástico de cloreto de polivinila, com dupla camada de revestimento (sendo a interna na cor branca), do tipo não inflamável, nas seguintes seções		
12.2.16.1	# 2,5mm²	m	54.000,00
12.2.16.2	# 4mm²	m	4.000,00
12.2.16.3	# 10mm²	m	2.500,00
12.2.17	Caixa de alumínio, dimensões 15 X 15 cm, para embutir em pisos, completa com tampa aparafusada e junta de vedação em neoprene.	pg	10,00
12.2.18	Eletroduto de PVC rígido roscável preto, em varas de 3 metros com rosca gás em ambas as extremidades, não inflamável de alta qualidade nas seguintes bitolas, Ref. TIGRE		
12.2.18.1	Ø 1"	pg	50,00
12.2.18.2	Ø 1 1/4"	pg	10,00
12.2.19	Curva 90° de PVC rígido roscável preto com rosca gás em ambas as extremidades, não inflamável, de alta qualidade nas seguintes bitolas Ref. TIGRE		
12.2.19.1	Ø 1"	pg	20,00
12.2.19.2	Ø 1 1/4"	pg	20,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva

CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

DATA

002444/12 19 JUN 2012

12.2.20	Luva de PVC rígido roscável preto com rosca gás em ambas as extremidades, não inflamável, de alta qualidade nas seguintes bitolas: Ref. TIGRE	ASS:	FLS:	08
12.2.20.1	Ø 1"			
12.2.20.2	Ø 1 1/4"	pc	50,00	
12.2.21	Duto liso, tipo eletrocalha, fornecido em peças de 3m, fabricado em chapa de aço dobrada em "u" espessura mínima # 20 MSG, com tratamento adequado contra corrosão com as seguintes dimensões de abas: Ref. MG-500 da Mega	pc	50,00	
12.2.21.1	300x100			
12.2.21.2	100x50	pc	30,00	
12.2.21.3	400x100mm	pc	50,00	
12.2.22	Tampa tipo normal para eletrocalha fornecida em peças de 3m, fabricado em chapa de aço dobrada em "u" espessura mínima # 16 MSG, com tratamento adequado contra corrosão, com pintura eletrostática na cor bege, com as seguintes dimensões de abas Ref. MG-2084 da Mega	pc	30,00	
12.2.22.1	300x100			
12.2.22.2	100x50	pc	30,00	
12.2.22.3	400x100mm	pc	50,00	
12.2.23	Tê horizontal liso, com tampa normal fabricado em chapa de aço dobrado, espessura mínima # 20 Msg, com tratamento adequado contra corrosão, entradas para dutos aéreas com as seguintes seções: Ref. MG-571 CTN da Mega			
12.2.23.1	300x100			
12.2.23.2	100x50	pc	8,00	
12.2.23.3	400x100mm	pc	8,00	
12.2.24	Tê vertical de derivação liso, com tampa normal fabricado em chapa de aço dobrado, espessura mínima # 20 Msg, com tratamento adequado contra corrosão, entradas para dutos aéreas com as seguintes seções: Ref. MG-567 CTN da Mega			
12.2.24.1	300x100			
12.2.24.2	100x50	pc	5,00	
12.2.24.3	400 x 100mm	pc	5,00	
12.2.25	Cotovelo reto liso 90°, fabricado em chapa de aço espessura mínima # 20 MSG, com tratamento adequado contra corrosão, para aplicação em redes de dutos aéreas, com as seguintes seções: Ref. MG-570 CTN da Mega			
12.2.25.1	300x100			
12.2.25.2	100x50	pc	20,00	
12.2.25.3	# 400 x 100mm	pc	10,00	
12.2.26	Mão francesa simples 38x38mm, comprimento 225mm, fabricado em chapa de aço espessura mínima # 20 MSG, com tratamento adequado contra corrosão, para aplicação em redes de dutos aéreas, Ref. MG-2553 da Mega	pc	20,00	
		pc	100,00	

[Handwritten signature]

1

[Handwritten mark]

18 06 12 ml

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Pajva

CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG 002444 / 12 19 JUN 2012

12.2.27	Acoplamento em painel, fabricada em chapa de aço, espessura mínima 1,13 MSG, com tratamento adequado contra corrosão, pintura eletrostática na cor bege, para aplicação em redes de dutos aéreos com as seguintes seções: Ref MG-563 da Mega		
12.2.27.1	# 400 x 100mm	pc	10,00
12.2.28	Junção telescópica para união em trecho reto de eletrocalhas, fabricada em chapa de aço perfurada, para aplicação em dutos com as seguintes dimensões. Ref MG-573 da Mega		
12.2.28.1	H=100mm	pc	400,00
12.2.28.2	Perfido 38x38	pc	100,00
12.2.28.3	Emenda de perfido	pc	120,00
12.2.28.4	suporte curto de perfido	pc	300,00
12.2.28.5	emenda L perfido	pc	30,00
12.2.28.6	emenda X perfido	pc	15,00
12.2.28.7	Tirante rosqueado, c 3/8" em aço galvanizado, fornecido em peças de 3m. Ref 2513-4 da Mega	pc	200,00
12.2.28.8	Parafuso cabeça lenticla 1/4"x3/4", galvanizado Ref. MG-2584-1 da Mega	pc	2.000,00
12.2.28.9	Porca sextavada 1/4" Ref. MG-2577-3 da Mega	pc	2.000,00
12.2.28.10	Arruela de pressão, diâmetro 1/4" Ref. MG 2576-3 da Sisa ou Mega	pc	2.000,00
12.2.28.11	Arruela lisa, diâmetro 1/4" Ref. MG 2575-3 da Sisa ou Mega	pc	4.000,00
12.2.28.12	Parafuso cabeça sextavada, rosca NC diâmetro 1/4"x3/4", galvanizado Ref. SRS - 579-3 da Sisa ou Mega.	pc	1.000,00
12.2.29	Bucha de expansão de nylon com parafuso tipo fischer		
12.2.29.1	S - 8	pc	1.000,00
12.2.30	Eletroduto Galvanizado 3/4	pc	50,00
12.2.31	Unifut reto 3/4	pc	1.000,00
12.2.32	Condulete Multiplo 3/4	pc	620,00
12.2.33	Abracadeira Cunha 3/4	pc	1.500,00
12.2.34	Pino 1/4 com porca e arruela com tiro	pc	500,00
12.2.35	Fita Auto Fusão	rl	10,00
12.3	Instalações elétricas (SPDA)		
12.3.1	Cabo de cobre nu, formado por fios, tempera meio-dura, encordoamento classe B (EB - 12 ABNT), seção # 35mm²	m	800,00
12.3.2	Cabo de cobre isolamento 750 V, seção # 35mm²	m	30,00
12.3.3	Fixador universal de SPDA estanhado	pc	650,00
12.3.4	Parafuso inox sextavado Ø M6 x 45 mm	pc	840,00
12.3.5	Bucha de nylon nº. 6	pc	840,00
12.3.6	Conector mini-gar em bronze estanhado para travamento do cabo junto ao parafuso esticador. Ref. TEL-583 da Termotécnica	pc	20,00
12.3.7	Sikaflex para vedação dos parafuso em telhas e em platibandas	tb	5,00
12.3.8	Clips galvanizado para conexão de re-bars Ø3/8".	pc	300,00

[Handwritten signatures]

18 06 12
ml

[Handwritten signature]

CREA-MG
CERTIDÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
CNPJ 18.240.119/0001-05
Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiz, 44112-19 JUN 2012
CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

FLS: 10

12.3.9	CONECTOR SOLDAVEL PARA CHAPA DE AÇO	pc	200,00
12.3.10	Terminal aéreo de inserção em aço galvanizado a fogo, Ø 3/8", Comprimento 300 mm Ref. TEL 5124 da Termotécnica	pc	20,00
12.3.11	Parafuso inox sextavado Ø 1/8" x 45 mm Ref TEL 5346 Termotécnica	pc	145,00
12.3.12	Arruela inox lisa Ø 1/4" TEL 5345 Termotécnica	pc	145,00
12.3.13	Bucha de nylon nº 8 Ref Tel 5315	pc	145,00
12.3.14	Presilha em latão para fixação direta de cabos #35 mm² a #50 mm², com furo Ø8mm Ref TEL 744 da Termotécnica	pc	50,00
12.3.15	Molde p/ conexão exotérmica em "T" cabo - cabo (# 35mm² x # 35mm²)	pc	2,00
12.3.16	cartucho p/ conexão exotérmica cabo - cabo #35 mm²	pc	100,00
12.3.17	Alicate para conexão exotérmica Ref Z-200 Exosolda	pc	2,00
12.3.18	cartucho p/ conexão exotérmica re-bar - cabo #50 mm²	pc	20,00
12.3.19	Molde p/ conexão exotérmica entre re-bar e cabo - cabo # 50mm²	pc	1,00
12.3.20	Alicate para conexão exotérmica Ref Z-201 Exosolda	pc	1,00
12.3.21	Caixa de equalização de potenciais 200x200mm com borramento esp 6mm para aterramento/SPDA, fabricada em chapa de aço, completa com 8 terminais de pressão #16mm² e 1 terminal #50mm² inclusos na caixa. Ref. TEL-901 da Termotécnica	pc	1,00
12.3.22	Terminal tipo prensa com 4 parafusos, para cabo de cobre #35 mm² Ref. TEL-5099 da Termotécnica	pc	10,00
12.3.23	CABO DE COBRE NU 16 mm	kg	300,00
12.3.24	Cabo de cobre nu, formado por fios tempera meio-dura, encordoamento classe B (EB - 12 ABNT), seção # 50mm²	M	400,00
12.3.25	HASTE ALTA CAMADA	pc	30,00
12.3.26	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA DE FERRO	pc	30,00
12.4	Lógica		
12.4.1	Parafuso cabeça sextavada rosca NC diâmetro 1/4"x3/4", galvanizado Ref. SRS - 579-3 da Sisa ou Mega	pc	100,00
12.4.2	Bucha de expansão de nylon com parafuso, tipo fischer.		
12.4.2.1	S - 8	pc	100,00
12.4.3	Cabo UTP de 4 pares, Categoria 6e, de par trançado não blindado, com condutores de cobre rígidos 24 AWG, com isolamento em polietileno de alta densidade, de acordo com a norma, com capa de PVC espessura mínima 0,58mm, resistente a esforços de tração de até 400N. O revestimento externo do cabo deverá ter uma escala gravada, indicando o comprimento em medidas inferiores a 1 metro, possibilitando o dimensionamento correto. Deverá ter gravada em sua capa a certificação ETL Ref. Furukawa	m	8.845,00
12.4.4	Tomada(01 estação) RJ 45 para rede CAT6e, completa com caixa, acoplável ao sistema X	pc	116,00

13 06 12
mb

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva

CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

CREA-MG

CERTIDÃO

002444/12 19 JUN 2012

12.4.5	Anilha para identificação de cabos cor amarela caracteres na cor preta 1 a 0, pacote com 500 peças	pac	100,00
12.4.6	Certificação categoria 6e para todas as estações de rede Savimac	PLS:	1,00
12.4.7	Cabo telefônico para instalação subterrânea, do tipo CTP-APL, com 30 pares, formado por condutores de cobre estanhado tipo CA-50-50	m	100,00
12.4.8	Cabo telefônico para instalação subterrânea do tipo , com 10 pares, formado por condutores de cobre estanhado, tipo CI-50-10	m	50,00
12.4.9	Bloco COOK de 10 pares para telefonia Ref. Hidratel	pc	10,00
12.4.10	Modulo protetor a gás contra surto de tensão pl (telefonia- MP-Z Ref. Hidratel	pc	100,00
12.4.11	Caixa nº5(0 50x0,50m) para D G (distribuidor geral) de telefonia, corpo em chapa de aço, com fecho na porta fundo em em madeira para fixação dos blocos, padrão TELEBRÁS	pc	1,00
12.4.12	Gabinete (rack) modular, estrutura em perfis de chapa de aço bitola 16 USG, painéis laterais e traseiros em chapa de aço bitola 18 USG, com quilha de fixação em chapa de aço bitola 11 USG, tratado quimicamente contra corrosão, pintura eletrostática em epóxi pó bege RAL 7032, com porta frontal de acrílico, com fechadura, profundidade 570 mm, capacidade 28 UG. Ref. Carthom's	pc	1,00
12.4.13	Kit de ventilação com 4 ventiladores (exaustores)	pc	1,00
12.4.14	Regua com 8 tomadas 2F + T	pc	1,00
12.4.15	Painel tipo "PATCH PANEL" categoria "6e", com 24 estações fêmeas RJ45, completo com corpo em barra de terminais compatível para distribuição de cabos UTP categoria "5e" com gravação do número de cada estação estampada no painel frontal. Ref. AMP	pc	6,00
12.4.16	Passa cabos para rack, com corpo e tampa em chapa de aço bitola 18 USG, pintado na cor cinza RAL 7032	pc	12,00
12.4.17	PATCH-CORD cor azul, para rede lógica, com 02 metros, certificado, categoria "6e", com 02 conectores RJ-45 macho, identificado nas 2 extremidades através de anilhas com o nº da estação Ref. Furukawa	pc	232,00
12.4.18	Switch não gerenciável, para rack 19", c/ 24 portas autosensing, configuração MDI/MDIX 10 BASE-T/100 BASE-TX automática; interface de cabeamento, RJ-45;	pc	5,00
12.4.19	Porca Gaiola com parafuso	pc	100,00
12.4.20	Abracadeira BC1	pc	30,00
12.4.21	Anel Guia AGS1	pc	30,00
12.4.22	Fita Etiquetadora Brother	rl	2,00
12.4.23	Fita Isolante	rl	10,00
12.4.24	Rede de dutos subterrâneos, constituída por pacote de 2 eletroduto de PVC rígido rosqueável, c/2"envelopado em concreto fck=180kg/m², executado conforme detalhe de projeto, inclusive escavação manual, reaterro, compactação e recomposição da superfície da valeta aberta, através de plantio de grama ou passeio de concreto, quando for o caso	m	50,00

1

13 06 12

12/6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - MG

CNPJ 16.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva

CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

002444/12 19 JUN 2012

CERTIDÃO

12.4.25	Conjunto formado por tampa e anel de ferro fundido para caixa subterrânea tipo R2	pc	12
12.4.26	Eletroduto de PVC rígido rosçável preto nº 4 com rosca gás em ambas as extremidades, parede com espessura mínima igual a 2,1mm, não inflamável, de alta qualidade. Ref. Tigre	pc	150,00
12.5	Sistema de Som		
12.5.1	Autofalante tipo scroffietor	unid	54,00
12.5.2	Central de Sonorização	cj	1,00
12.6	Grupo Gerador Ottomotores CNY60 Grupo Gerador automatico modelo CNY60 com potencia stand-by de 33kVA (50kW)	cj	1,00
13	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO		
13.1	Instalações de incêndio		
13.1.1	Tubo Aço Galvanizado Inclusive Conexões E Suportes 65 Mm	m	60,00
13.1.2	Hicrante De Recalque Completo Em Caixa De Alvenaria	pc	1,00
13.1.3	Registro Globo Angular 15º D = 68 Mm Para Hicrante Interno	pc	4,00
13.1.4	Abriço Em Chapa Tipo Externo 1 Porta De Aço Carbono, Completo Vidro Transparente Com A Inscção "Incêndio", Suporte Basculante Para Mangueira Pintado De Vermelho Nas Dimensões 90 X 60 X 17 Cm	pc	4,00
13.1.5	Eletrobomba Motor De 3.0 Cv, 220V Trifásico Com Capacidade De Vazão De 250 l/Min. A 18 Mpa De Pressão (R4) Schneider, Modelo Bo-925 Hb Ou Equivalente)	unid	1,00
13.1.6	Quadro De Força Para Motor De 3.0 Cv, 220V Trifásico Comendo Dispositivo Para Partida Manual E Automática Através Do Pressostato E Saída Para Alarme De Bomba Em Funcionamento	cj	1,00
13.1.7	Valvula Retenção Horizontal D = 68 Mm (2 1/2")	unid	4,00
13.2	Sistema de alarme detecção de incêndio		
13.2.1	Central De Detecção E Alarme De Incêndio	unid	1,00
13.2.2	Acionador Manual Do Tipo "Quebre O Vidro E Aperte O Botão" - H=1,50M Do Piso	unid	5,00
13.2.3	Sinalizador Áudio-Visual Com Flash Strobe E Auto Falante (Speaker) Instalado	unid	5,00
13.2.4	SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 500 M REF. RT-10	unid	5,00
13.2.5	Detector Automatico Pontual De Fumaça Tipo Optico Montado Aparente Sobreposto Ao Forro	unid	69,00
13.2.6	Detector Automatico Pontual De Temperatura Tipo Termovelocimétrico, Montado Aparente Sobreposto Ao Forro	unid	28,00
13.2.7	Eletroduto De Aço Galvanizado A Fogo, Aparente, Para Os Laços De Detecção	pc	20,00
13.2.8	Eletroduto De Aço Galvanizado A Fogo, Aparente (Para 24Vdc E Laços De Áudio)	pc	15,00
13.2.9	Bloco Autônomo De Iluminação	pc	25,00
13.2.11	Fio 2X1.50Mm2 Trançado = Par	m	300,00
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		

CM




13 06 12 ml

2

13 06 12 ml

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - MG
CNPJ 18.240.119/0001-05
Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva
CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG
002444112 19 JUN 2012

14.1	Instalações de Esgoto e Águas Pluvias	unid.	1,00
14.2	Instalações de Água Fria	unid.	1,00
14.3	Reservatório Metálico inferior capacidade 20.000 litros	unid.	1,00
14.4	Reservatório Metálico Superior tipo Taça capacidade 15.000 litros	unid.	1,00
15	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO		
15.1	(Ue - 01) - Unidade Evaporadora Modelo Dxp 075 1S Trae - 7,5 Trs	pc	1,00
15.2	(Uc - 01) Unidade Condensadora Modelo Dxp 075 1S Trae - 7,5 Trs	pc	1,00
15.3	(Ue - 02) - Unidade Evaporadora Modelo Dxp 050 1S Trae - 5,0 Trs	pc	1,00
15.4	(Uc - 02) - Unidade Condensadora Modelo Dxp 050 1S Trae - 5,0 Trs	pc	1,00
15.5	(Ce - 01) - Caixa Exaustora 3.400 M ³ /H - 35 Minica	pc	1,00
15.6	Difusor 4 Saídas Mod. - 12" X 12" Pol. Com Registro	pc	10,00
15.7	Difusor 2 Saídas Mod. - 12" X 12" Pol. Com Registro	pc	2,00
15.8	Difusor 4 Saídas Mod. - 9" X 9" Pol. Com Registro	pc	2,00
15.9	Difusor 3 Saídas Mod. - 9" X 9" Pol. Com Registro	pc	2,00
15.10	Grelha Aletas Fixas Mod. - 0,40 X 0,20 Cm. Com Registro	pc	4,00
15.11	Grelha Aletas Fixas Mod. - 0,35 X 0,20 Cm. Com Registro	pc	1,00
15.12	Grelha Aletas Fixas Mod. - 1,20 X 0,60 Cm. Sem Registro	pc	1,00
15.13	Damper Regulador De Vazão Mod. - 0,40 X 0,20 Cm	pc	2,00
15.14	(Oe-01) Quadro Elétrico Para Ue - 01 + Uc - 01	pc	1,00
15.15	(Oe-02) Quadro Elétrico Para Ue - 02 + Uc - 02 - Ce - 01	pc	1,00
15.16	Tae 01 - Tomada De Ar Exterior Com Filtro G4 - 0,50 X 0,30 Cm	pc	1,00
15.17	Tae 02 - Tomada De Ar Exterior Com Filtro C4 - 0,60 X 0,50 Cm	pc	1,00
16	PEÇAS SANITÁRIAS (LOUÇAS E METAIS)		
16.1	Acento Comum Ref 90981	PC	6,00
16.2	Acento Sanit. Pne Ref 54987	PC	6,00
16.3	Banqueta Articulavel Ref.490526 Linha Banefit Da Docol	PC	6,00
16.4	Barra De Apoio Em Inox Forma "U" Para Lavatórios Da Amil Assentos	PC	6,00
16.5	Barra De Apoio Em Inox 60Cm Da Mil Assentos	PC	6,00
16.6	Base + Acabamento De Registro Geral Docol	PC	31,00
16.7	Cabide Cromado Ref 434906 Linha Malta Docol	PC	36,00
16.8	Conjunto De Barras De Apoio Em Inox Para Chuveiros Da Mil Assentos	PC	6,00
16.9	Conjunto De Barras De Apoios Em Inox 80Cm Cada Da Mil Assentos	PC	6,00
16.10	Cuba Oval De Embutir Ref10119 Celite	PC	41,00
16.11	Ducha Elétrica Maxxi Ducha Lorenzetti	PC	11,00
16.12	Ducha Higiénica Linha Pertutti Ref.455706 Docol	PC	27,00
16.13	Espelho Cristal 50X140Cm	PC	1,00
16.14	Espelho Cristal 50X70Cm	PC	25,00
16.15	Exaustor C15 Linha Clean Line Da Airfan	PC	19,00
16.16	Fraldário Acrílico De Parede Da Greice Ou Similar	PC	2,00
16.17	Lavatório Ref 54055 E Coluna Suspensa Ref.562020 Linha Stylus Celite	PC	6,00
16.18	Mictório Linha Saveiro Ref. 08208 Celite	PC	2,00
16.19	Papeleira Acrílica Ref.7045 Melhoramentos	PC	22,00
16.20	Registro Com Regulador Com Fechamento Automático Ref. 17120206	PC	25,00
16.21	Saboneteira Acrílica Ref7048 Melhoramentos	PC	51,00


18 de 19
m/s

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - MG

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva

CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

002444/12 19 JUN 2012

16.22	Sifão Cromado Ref.322608 Linha Basicos Docol	PC	3,78	14
16.23	Soleira Granito Cinza Corumbó	M²	3,78	
16.24	Tanque Gabinete Com Cuba Em Aço Inox Ref.54402 - LASS	PC	3,00	
16.25	Toalheiro Acrílico Ref.7020 Melhoramentos	PC	45,00	
16.26	Toneira De Parede Tanque	PC	3,00	
16.27	Torneira Cromada Ref.163967 Linha Itadema Bela Da Docol	PC	12,00	
16.28	Torneira Monocomando Bica Alta Ref.35506 Linha Swing Da Docol	PC	10,00	
16.29	Torneira Monocomando Cromado Pressmato Ref.17160896 - Docol	PC	47,00	
16.30	Torneira Monocomando Ref.550012 Da Wop	PC	3,00	
16.31	Torneira Para Centro Cirurgico Modelo Profissional Da Wop	PC	3,00	
16.32	Válvula Americana Cromada Para P.e	PC	6,00	
16.33	Válvula Cromada Para Lavatório	PC	2,00	
16.34	Válvula Cromada Para Tanque	PC	4,00	
16.35	Válvula De Desc. Mict. Presmato Cromado Ref.17310396	PC	2,00	
16.36	Válvula De Desc. Salva Água Cromada Linha Sistem Ref.451106 Docol	PC	27,00	
16.37	Vaso Comum Linha Saveri Ref.02305 - Celite	PC	16,00	
16.38	Vaso Pne Linha Stylus Handicapped Ref.54309 Celite	PC	6,00	
17	INSTALAÇÃO DE 5 BEBEDOUROS			
17.1	Mão de obra elétrica	VB	1,00	
17.2	Material hidráulico	VB	1,00	
17.3	Material Elétrico	VB	1,00	
17.4	Mão de obra encanador	VB	1,00	
17.5	Pintura(Correção)	m²	50,00	
17.6	Conserto das placas de gesso	VB	1,00	
18	RAIO SALA DE CADAVER			
18.1	Mão de obra encanador	VB	1,00	
18.2	Mão de obra pedreiro	VB	1,00	
18.3	Insumos	VB	1,00	
18.4	Piso cerâmico	m²	6,00	
18.5	Material Hidráulico	VB	1,00	
18.6	Aluguel de Equipamentos	VB	1,00	
19	SALA DE RAO X			
19.1	Retirar porta existente e Instalar Portal	VB	1,00	
19.2	Porta 1,20X2,Formica/Revestimento c/ chumbo	PC	1,00	
19.3	Instalação da porta	INS	1,00	
19.4	Preparação do local para receber a porta	VB	1,00	
19.5	Placa de chumbo	m²	2,60	
19.6	Correção da pintura	m²	25,00	
19.7	Correção da parte elétrica	VB	1,00	
19.8	Demolição	m²	1,10	
19.9	Execução	m²	24,20	
19.10	Corte de canaletas	m	20,00	

CM

CA

1

2

18

06

18

ms

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - MG

CNPJ 16.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva

CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

002444/12 19 JUN 2012

19.1	Acabamento		
19.2	Material/Insumos	ASS: 15	
20	SALA DE LABORATÓRIO (INSTALAR UM EXPURGO)		
20.1	Retirar e reinstalar a bancada existente	VB	1,00
20.2	Instalar o expurgo da bancada	PC	1,00
20.3	Mão de obra encanador	VB	1,00
20.4	Material hidráulico	VB	1,00
20.5	Insumos	VB	1,00
20.6	Piso cerâmico	m²	5,00
20.7	Correção da parte elétrica	VB	1,00
20.8	Mão de obra pedreiro	VB	1,00
22	SALA DE ODONTOLOGIA		
22.1	Piso cerâmico (DEMOLIÇÃO)	m²	1,00
22.2	Piso cerâmico (EXECUÇÃO)	m²	1,00
22.3	Mão de obra pedreiro	VB	1,00
22.4	Aluguel de Equipamentos	VB	1,00
22.5	Mão de obra elétrica	VB	1,00
22.6	Material Elétrico	VB	1,00
22.7	Pintura(Correção)	m²	1,00
22.8	Gesso	VB	1,00
22.9	Torneira Selenoide	CONJ	1,00
23	SALA GUARDA		
23.1	Parede (MO e Materiais)	VB	1,00
23.2	Pintura(Correção)	M²	30,00
23.3	Soleira	PL	1,00
23.4	Vidro	PC	1,00
23.5	Bancada de granito (Mão de obra)	VB	1,00
23.6	Logica	VB	1,00
23.7	Mudança Aço	VB	1,00
23.8	Bancada de granito (Material) 1,00 X 0,60 - cinza corumbá	PC	1,00
23.9	Bancada de granito (Material) 1,50 X 0,60 - cinza corumbá	PC	1,00
23.10	Piso cerâmica	M²	10,00
23.11	Mão de obra pedreiro	VB	1,00
24	MUDAR ELÉTRICA DA SALA DE SUTURA PARA ODONTO		
24.1	Mão de obra elétrica	VB	1,00
25	AUTOCLAVE		
25.1	Retirada de bancada	VB	1,00
25.2	Demolição		1,20

18 06 12
me

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva

CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

002444112

19 JUN 2012

ATIVIDADE

FLS:

16

25.3	Execução	ASS:		
25.4	Ponto de água	VB	1,00	
25.5	Ponto de elétrica	VB	1,00	
25.6	01 Disjuntor 70 a 100 A trifásico	PC	1,00	
25.7	03 Pernas de cabo flexível para circuito	m	120,00	
25.8	01 Perna de cabo para terra	m	50,00	
25.9	Retirada de parede	VB	1,00	
25.10	Colocação de parede	m²	10,00	
25.11	Ponto de água comum	VB	1,00	
25.12	Pintura	m²	25,00	
25.13	Azulejo	m²	25,00	
25.14	Limpeza geral	VB	1,00	
25.15	Retirada de entulhos	VB	1,00	
25.16	Outros (vaco e extra)	VB	1,00	
26	SALA ADMINISTRAÇÃO			
26.1	Parede	m²	15,00	
26.2	Porta 0,80X2,10	PC	1,00	
26.3	Pintura	m²	30,00	
26.4	Pontos de elétrica	UNI	2,00	
27	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS TIPO SPLIT AMBIENTE			
27.1	INSTALAÇÃO DE APARELHOS (PARTE MECÂNICA) - INCLUSO FORNECIMENTO, TUBULAÇÃO DE COBRE PARA OS GASES			
27.2	CMC-8,05m² - 01 Split Ambiente de 12.000 BTUS	unid.	1,00	
27.3	CAF-22,09m² - 02 Split Ambiente de 12.000 BTUS	unid.	2,00	
27.4	INALAÇÃO-16,45m²-01 Split Ambiente de 12.000 BTUS	unid.	1,00	
27.5	QUARDA DE MEDICAMENTOS-8,05m² - 01 Split Ambiente de 12.000 BTUS	unid.	1,00	
27.6	ROUPA LIMPA-8,05m² - 01 Split Ambiente de 12.000 BTUS	unid.	1,00	
27.7	MEDICAÇÃO 33,37m² - 02 Split Ambiente de 12.000 BTUS	unid.	2,00	
27.8	SALA DE COORDENAÇÃO E ENFERMAGEM-8,05m² - 01 Split Ambiente de 12.000 BTUS	unid.	1,00	
27.9	SALA DE ODONTOLOGIA 10,00m² - 01 Split Ambiente de 12.000 BTUS	unid.	1,00	
28	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
28.1	Disjuntor bipolar de 16A	unid.	10,00	
28.2	Cabo de cobre 4mm²	m	500,00	
28.3	Cabo de cobre 35mm²	m	300,00	
28.4	Quadro de distribuição para 36 disjuntores	unid.	1,00	
28.5	Eletroduto de 3"	m	30,00	
28.6	Eletroduto de 3/4"	m	50,00	
28.7	Mão de obra	verba	1,00	
28.8	Acessórios e miudezas	unid.	1,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
13 06 12
ms

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paizá 4 4 4 / 1 2 15 JUN 2012
CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

CREA-MG
CERTIDÃO
DA EM:

FLS: 17

29	SERVIÇOS CIVIS		
29.1	Abertura e recomposição de forros de gesso	m²	32,00
29.2	Abertura e recomposição de paredes Dry-wall	m²	12,00
29.3	Remoção de piso cerâmico	m²	37,00
29.4	Recomposição de piso cerâmico	m²	37,00
29.5	Colocação de drenos de PVC rígido 3/4" mais conexões	m²	30,00
29.6	Recomposição de pintura acrílica	m²	150,00
29.7	Demolição de passeio	m²	20,00
29.8	Recomposição de passeio	m²	20,00
29.9	Execução de barras para apoio das unidades condensadoras - 1,0x0,60x0,50m	m²	10,00
30	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
30.1	Posteamento e instalações elétricas		
30.1.1	Posteamento	unid	11,00
30.1.2	Projeto de piso	unid	28,00
30.1.3	Caixas de passagem 40 cm	unid	6,00
30.1.4	Eletroduto	m	624,00
30.1.5	Fiação	m	1.500,00
30.2	Ramal de entrada		
30.2.1	Ramal de entrada conforme lista de material e mão de obra	unid	1,00
31	OUTROS ITENS		
31.1	Cabeamento Estruturado		
31.1.1	Aterramento de Cabeamento estruturado, de cat 5 para cat 6 (transporte de imagem), conforme lista de material	unid	1,00
31.2	Splits		
31.2.1	Projeto executivo	unid	1,00
31.2.2	Condicionadores de ar	unid	1,00
31.2.3	Outros materiais	unid	1,00
31.2.4	Mão de obra	unid	1,00
31.2.5	Sistema de renovação de ar	unid	1,00
31.2.6	Transporte e alimentação	unid	1,00
31.2.7	Serviços civis e elétricos para atendimento do Sistema	unid	1,00
32	RALO LABORATÓRIO		
32.1	Mão de obra encanador	VB	1,00
32.2	Mão de obra pedreiro	VB	1,00
32.3	Insumos	VB	1,00
32.4	Piso cerâmico	m²	1,00
32.5	Material Hidráulico	VB	1,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
18 06 12
me

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CNPJ 18.240.119/0001-05
Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Parva
CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

CPEA-MG
CERTIDÃO
TODIDA EM:


ASS: 

FLS: 18

32.5	Aluguel de Equipamentos	VE	1,00
33	SALA DE RAIOS X		
33.1	Inverter a porta de acesso a sala de Laço	PC	1,00
33.2	Porta 1,20X2,10 Formicada (mão de obra - material)	PC	1,00
33.3	Remoção do portal/porta e fechamento do vão/Acesso a sala de espera	VB	1,00
33.4	Barita	SC	4,00
33.5	Placa de chumbo	m²	2,50
33.6	Correcção da pintura	VB	1,00
33.7	Abrir vão da porta e reinstalar	VB	1,00
33.8	Portal 1,20 x 2,10 m (Mão de obra e material)	VB	1,00
33.9	Soleira 1,20 m x 0,125 granito	VB	1,00
33.10	Acabamento	VB	1,00
33.11	Material/Insumos	VB	1,00
33.12	Abertura de canaleta para instalar a soleira	VB	1,00
33.13	Mão de obra de pedreiro	VB	2,00
33.14	Reposição de cerâmica	m²	2,00
33.15	Materiais Elétricos	VB	1,00
33.16	Mão de obra elétrica	VB	1,00
33.17	Locação de Equipamentos	VB	1,00
33.18	Execução de Rede de Lógica	VB	1,00
34	PILAR METÁLICO		
34.1	Escoramento da estrutura	VB	1,00
34.2	Retirar o pilar existente	PC	1,00
34.3	Instalar pilar metálico e tubulação de captação de água pluvial	VB	1,00
34.4	Acabamento	VB	1,00
34.5	Insumos	VB	1,00
34.6	Pintura	VB	1,00
34.7	Aluguel de equipamento	VB	1,00
34.8	Limpeza	VB	1,00
35	MURO DE CONTENÇÃO UPA VARGINHA - FRENTE		
35.1	Escavação manual	M3	30,00
35.2	Execução de escoramento de vaia	M2	22,50
35.3	Apiloamento de fundo de vaia com soquete	M2	15,00
35.4	Concreto magro fundo de vaia fck= 90MPA	M3	1,00
35.5	Corte, dobra e armação de aço CA-60	Kg	310,00
35.6	Concretagem da base, fck= 25MPA cilancamento	M3	2,25
35.7	Fechamento de formas laterais	M2	66,00
35.8	Cimbramento de madeira	M3	5,80
35.9	Concretagem parte superior fck= 25MPA cilancam	M3	5,75
35.10	Execução de canaleta drenante meia-cana 30cm	M	30,00







18 06 12
md

CREA-MG
CERTIDÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
CNPJ 18.240.119/0001-05
Rua Julio Paulo Marcellini, 50 – Vila Paty 2 4 4 4 / 1 2 19 JUN 2012
CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

35.11	Camada drenante brita 02, prensada ao aterro com isolamento de manta bidim -15cm de espessur	M3	3,20
35.12	Reaterro compactado com placa vibratória	M3	15,00
36	MURO DE CONTENÇÃO UPA VARGINHA - FUNDOS		
36.1	Escavação manual	M3	150,00
36.2	Execução de escoramento de valas	M2	132,00
36.3	Apiloamento de fundo de vala com sqquets	M2	69,00
36.4	Concreto magro fundo de vaia fck= 90MPA	M3	4,00
36.5	Corte, dobra e armação de aço CA-60	Kg	1.389,00
36.6	Concretagem da base fck= 25MPA, c/lançamento	M3	12,00
36.7	Fechamento de formas laterais	M2	220,00
36.8	Cimbramento de madeira	M3	55,00
36.9	Concretagem parte superior, fck= 25MPA, c/lançam.	M3	18,00
36.10	Execução de canaleta drenante meia-cana 30cm	M	69,00
36.11	Camada drenante brita 02, prensada ao aterro com isolamento de manta bidim -15cm de espessur	M3	17,00
36.12	Reaterro compactado com placa vibratória	M3	145,00
37	SERVIÇOS PRELIMINARES		
37.1	Instalações da Obra		
37.1.1	Escritórios e depósitos provisórios	m²	12,00
37.1.2	Locação de obra	m²	125,95
38	CENTRAL DE OXIGÊNIO		
38.1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
38.1.1	Movimento de Terra		
38.1.1.1	Escavação manual	m³	1,60
38.1.1.2	Aterro compactado	m³	0,30
38.1.1.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	1,28
38.1.1.4	Transporte de material até bota fora	m³	1,28
38.1.2	Infraestrutura e Superestrutura		
38.1.2.1	Formas e desforma	m²	4,00
38.1.2.2	Armação em aço CA-50 e CA-60	kg	184,90
38.1.2.3	Concreto usinado fck 20 Mpa, inclusive bombeamento, lançamento e adensamento	m³	2,64
38.2	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
38.2.1	Paredes de Tijolos		
38.2.1.1	Alvenaria de lajota furada 9x19x19 cm, esp = 9 cm	m²	13,20
38.2.2	Cerca		
38.2.2.1	Cerca do tipo Nylofor, n=2,10m, inclusive perfis de sustentação e portão de 80x210cm	m²	23,20
38.3	Revestimento de Parede		
38.3.1	Chapisco	m²	27,40

[Handwritten signatures and initials]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Pádua 44411-2 10 JUN 2012
CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

38.3.2	Emboço Massa Única		27.40
38.4	Revestimento de Pisos		
38.4.1	Piso cimentado semi-áspero 3mm	m²	14.44
38.5	Cobertura		
38.5.1	Engradamento de madeira para cobertura em telhas fibrocim.	m²	9.20
38.5.2	Cobertura em telha fibrocimento 6mm	m²	9.20
38.5.3	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenv = 85cm	m	4.00
38.6	Pintura		
38.6.1	Pintura acrílica paredes, inc. fundo selador	m²	27.40
38.6.2	Pintura esmalte acedínaco sobre esquadria metálica	m²	3.40
38.3	INSTALAÇÕES		
38.3.1	Instalações de água fria/Esgoto/Águas Pluviais		
38.3.1.1	Ponto de água	unid	1.00
38.3.1.2	Ponto de esgoto	unid	1.00
38.3.2	Instalações de Elétricas e telefônicas		
38.3.2.1	Ponto de iluminação	unid	1.00
38.3.2.2	Ponto de interruptor/tomada elétrica	unid	1.00
38.3.2.3	Ponto de tomada telefônica	unid	1.00
38.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
38.4.1	Limpeza geral	m²	16.00
39	ABRIGO DE RESÍDUOS INFECTANTES		
39.1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
39.1.1	Movimento de Terra		
39.1.1.1	Escavação manual	m³	11.20
39.1.1.2	Aterro compactado	m³	6.30
39.1.1.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	6.30
39.1.1.4	Transporte de material até cota fora	m³	8.30
39.1.2	Infraestrutura e Superestrutura		
39.1.2.1	Formas e desforma	m²	97.60
39.1.2.2	Armação em aço CA-50 e CA-60	kg	912.00
39.1.2.3	Concreto usinado fck 20 Mpa inclusive lançamento e adensamento	m³	16.80
39.1.2.4	Laje pré moldada	m²	43.70
39.2	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
39.2.1	Paredes de Tijolos		
39.2.1.1	Alvenaria de lajota furada 9x19x19 cm, esp = 9 cm	m³	91.02
39.2.2	Vergas e Contra-vergas de Concreto		
39.2.2.1	De 9x10 cm	m³	0.10
39.2.3	Esquadrias		
39.2.3.1	Esquadria de aço		
39.2.3.2	Porta de aço de abrir, tipo veneziana, medindo 60x210cm completa	m²	4.62

UN

SA

/

2

38 06 12
ml

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paizal, 44112-190 JUN 2012

CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

FLS: 21

39.2.3.3	Tela de ventilação, medindo 120x60 cm	m²	1,44
39.2.3.4	Greha - tampa para canaliza medindo 40 cm de largura	m²	2,90
39.2.4	Revestimento de Parede e teto		
39.2.4.1	Chapisco	m²	133,70
39.2.4.2	Empoco / Massa única	m²	133,70
39.2.5	Revestimento de Pisos		
39.2.5.1	Piso cimentado semi-aspere 3mm	m²	28,80
39.2.6	Cobertura		
39.2.6.1	Engradamento de madeira, para cobertura em telhas de fibrocimento	m²	38,70
39.2.6.2	Cobertura em telha fibrocimento 6 mm	m²	38,70
39.2.6.3	Cana em chapa de aço galvanizada nº 26 deserv = 55cm	ml	9,70
39.2.6.4	Chapim de chapa galvanizada	ml	31,60
39.2.6.5	Rufo de chapa galvanizada nº 26	ml	21,60
39.2.7	Acabamentos		
39.2.7.1	Soleras em mármore, esp = 2cm, larg=20cm	m	2,20
39.2.7.2	Perfis em mármore, esp = 2cm, larg=20cm	m	2,40
39.2.8	Pintura		
39.2.8.1	Emassamento 2 demãos com massa PVA	m²	64,30
39.2.8.2	Fundo Selador	m²	75,50
39.2.8.3	Pintura PVA na cor branca sobre teto	m²	23,60
39.2.8.4	Pintura Acrílica paredes	m²	139,00
39.2.8.5	Pintura esmalte acetinado sobre esquadria metálica	m²	15,30
39.3	INSTALAÇÕES		
39.3.1	Instalações de água fria/Esgoto/Águas Pluviais		
39.3.1.1	Ponto de água	unid	3,00
39.3.1.2	Ponto de esgoto	unid	3,00
39.3.2	Instalações de Elétricas e telefônicas		
39.3.2.1	Ponto de iluminação	unid	3,00
39.3.2.2	Ponto de interruptor/tomada elétrica	unid	3,00
39.3.2.3	Ponto de tomada telefônica	unid	1,00
39.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
39.4.1	Limpeza geral	m²	58,00
39.4.2	Fornecimento e instalação de separador de sólidos, água e óleo, para demanda de 0.5 litros/seg, conforme projeto	qj	1,00
40	CENTRAL DE GASES E GERADOR		
40.1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
40.1.1	Movimento de Terra		
40.1.1.1	Escavação manual	m³	15,40
40.1.1.2	Aterro compactado	m³	8,80
40.1.1.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	13,20
40.1.1.4	Transporte de material até bota fora	m³	3,20

Gr

CD

/






MD

18 06 12

md

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
 CNPJ 18.240.119/0001-05
 Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva
 CEP:37.013-050 - VARGINHA/MG 2 4 4 / 1 2 19 JUN 2012

40.1.2	Infraestrutura e Superestrutura		
40.1.2.1	Formas e desforma	ASS: 300	FLS: 22
40.1.2.2	Armação em aço CA-50 e CA-60	m²	110,00
40.1.2.3	Concreto usinado fck 20 Mpa, incluído de lançamento e adensamento	m³	655,20
40.1.2.4	Laje pré moldada	m²	9,36
	Custo Total do item	m²	82,00
40.2	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
40.2.1	Paredes de Tijolos		
40.2.1.1	Alvenaria de lajota furada 9x19x19 cm, esp = 8cm	m²	167,68
40.2.2	Vergas e Contra-vergas de Concreto		
40.2.2.1	De 9x10 cm	m²	0,27
40.2.3	Esquadrias		
40.2.3.1	Esquadria de aço		
40.2.3.2	Porta de aço de abrir, 2 folhas tipo veneziana, medindo 120x210cm, completa	m²	10,08
40.2.3.3	Basculante de aço, medindo 200x210 cm	m²	3,20
40.2.4	Revestimento de Parede e teto		
40.2.4.1	Chapisco		
40.2.4.2	Emboço / Massa única	m²	355,40
40.2.5	Revestimento de Pisos	m²	355,40
40.2.5.1	Piso cimentado semi-áspero 3cm		
40.2.5.2		m²	51,00
40.2.6	Cobertura		
40.2.6.1	Engradamento de madeira, para cobertura em telhas de fibrocimento	m²	70,25
40.2.6.2	Cobertura em telha de fibrocimento, 6cm	m²	70,25
40.2.6.3	Calha em chapa de aço galvanizada nº 26, desen = 66cm	m	17,50
40.2.6.4	Chão de chapa galvanizada	m	42,70
40.2.6.5	Ruífo de chapa galvanizada nº 26	m	32,70
40.2.7	Acabamentos		
40.2.7.1	Soleiras em mármore, esp = 2cm, larg = 20cm	m	10,20
40.2.8	Pintura		
40.2.8.1	Emassamento 2 demãos com massa PVA	m²	155,50
40.2.8.2	Fundo selador	m²	180,00
40.2.8.3	Pintura PVA na cor branca sobre tel	m²	51,00
40.2.8.4	Pintura Acrílica paredes	m²	284,40
40.2.8.5	Pintura esmalte acetinado sobre esquadria metálica	m²	36,60
40.2.9	Vidros		
40.2.9.1	Vidro liso 4mm	m²	8,00
40.3	INSTALAÇÕES		
40.3.1	Instalações de água fria/Esgoto/Águas Pluviais		
40.3.1.1	Ponto de água	unid	4,00
40.3.1.2	Ponto de esgoto	unid	4,00
40.3.2	Instalações de Elétricas e telefônicas		
40.3.2.1	Ponto de iluminação	unid	4,00

18 06 12
 ind

CREA-MG
CERTIDÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
CNPJ 18.240 119/0001-05
Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva, 4 / 12 19 JUN 2012
CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

40322	Ponto de interruptor/tomada elétrica	unidade	4,00
40323	Ponto de tomada telefônica	unidade	1,00
	Custo Total do Item		
40.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
40.4.1	Limpeza geral	m²	58,53
41	ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS		
41.1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
41.1.1	Movimento de Terra		
41.1.1.1	Escavação manual	m³	10,70
41.1.1.2	Aterro compactado	m³	3,23
41.1.1.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	5,50
41.1.1.4	Transporte de material até bota fora	m³	5,50
41.1.2	Infraestrutura e Superestrutura		
41.1.2.1	Formas e desformas	m²	87,58
41.1.2.2	Armação em aço CA-50 e CA-60	kg	484,80
41.1.2.3	Concreto usinado for 20 Mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	12,78
41.1.2.4	Laje Pré-moldada	m²	31,20
41.2	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
41.2.1	Paredes de Tijolos		
41.2.1.1	Alvenaria de tijolo furado 9x19x19 cm, esp = 9 cm	m²	78,80
41.2.2	Vergas e Contra-vergas de Concreto		
41.2.2.1	De 9x10 cm	m³	0,04
41.2.3	Esquadrias		
41.2.3.1	Esquadria de aço		
41.2.3.2	Porta de aço de antr tipo veneziana med 110x210cm completa	m²	4,82
41.2.3.3	Tela para ventilação 100x120cm, completa	m²	2,40
41.2.4	Revestimento de Parede e teto		
41.2.4.1	Chapisco	m²	153,80
41.2.4.2	Emboço / Massa única	m²	153,60
41.2.5	Revestimento de Pisos		
41.2.5.1	Piso cimentado liso na cor branca 5mm	m²	17,52
41.2.6	Cobertura		
41.2.6.1	Engradamento de madeira para cobertura em telhas de fibrocimento	m²	27,30
41.2.6.2	Cobertura em telha de fibrocimento 8mm	m²	27,30
41.2.6.3	Calha em chapa de aço galvanizada nº 26, deserv = 65cm	m³	6,20
41.2.6.4	Chapim de chapa galvanizada	m³	22,60
41.2.6.5	Ruío de chapa galvanizada nº 26	m³	15,00
41.2.7	Acabamentos		
41.2.7.1	Soleiras em mármore esp = 2cm, larg=20cm	m	4,20
41.2.8	Pintura		
41.2.8.1	Emassamento 2 demãos com massa PVA	m²	78,80

[Handwritten signatures and initials]

CREA-MG
CERTIDÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
CNPJ 18.240.119/0001-05
Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Pádua 44.112-190
CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

FLS: 24

41.2.2.2	Punção salador		
41.2.3.5	Pintura esmalte apatizado sobre esquadria metálica	m²	21,00
41.3	INSTALAÇÕES		
41.3.1	Instalações de água fria/Esgoto/Águas Pluviais		
41.3.1.1	Ponto de água quente	und	2,00
41.3.1.2	Ponto de esgoto	und	2,00
41.3.2	Instalações de Elétricas e telefônicas		
41.3.2.1	Ponto de iluminação	und	2,00
41.3.2.2	Ponto de interruptor/tomadas elétricas	und	2,00
41.3.2.3	Ponto de tomada telefônica	und	1,00
41.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
41.4.1	Limpeza geral	m²	35,74
	Custo Total do Item		
42	URBANIZAÇÃO		
42.0	URBANISMO		
42.0.1	Pavimentação		
42.0.1.1	Lastro de brita	m²	159,51
42.0.1.2	Piso intertravado 8cm	m²	1.033,43
42.0.1.3	Demolição de meio fio	m	135,00
42.0.1.4	Demolição de passeios	m²	28,00
42.0.1.5	Retraba de entulho	m³	24,80
42.0.1.6	Calçada em piso cimentado	m²	1.057,80
42.0.1.7	Meio-fio prefabricado	m	1.046,80
42.0.2	Drenagem estacionamento		
42.0.2.1	Canalleta meia cana	m	130,00
42.0.2.2	Caixas de passagem 50x50x80, lâmpas em concreto completa	und	5,0
43	OUTROS ITENS		
43.1	Rampa de acesso de ambulâncias		
43.1.1	Execução de piso em concreto armado	m²	310,00
43.1.2	Execução de piso cimentado	m²	310,00
43.1.3	Muro de contenção para taludes (0,15 x 0,70)	m²	151,80
43.2	Serviços de Terraplenagem		
43.2.1	Aterro compactado, incl. fornecimento de terra (dmt = 5 Km)	m³	450,00
44	AR CONDICIONADO		

13.06.12
ms

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CNPJ 18.240.119/0001-05

Rua Julio Paulo Marcellini, 50 - Vila Nova 44 / 12 19 JUN 2012
CEP:37.018-050 - VARGINHA/MG

FLS: 25

44.1	Split Ambiente - Space de 36 000 BTUS para recepção de 25 pessoas	Unid	2,00
44.2	Split Ambiente - Sspace de 36 000 BTUS para sala de espera - 64,33m² e 25 pessoas	Unid	1,00
44.3	Split Ambiente - Space de 48 000 BTUS para sala de observação adulta - 181,7 m² e 15 pessoas	Unid	2,00
44.4	Split Ambiente - Space de 36 000 BTUS para sala de observação infantil - 146,35m² e 9 pessoas	Unid	2,00
45	SERVIÇOS DIVERSOS		
45.1.1	Concreto FCK 18 MPA	m³	27,00
45.1.2	Concreto FCK 15 MPA	m³	9,00
45.2	Insumos	Vb	1,00
45.3	Bloco de concreto 09x19x39	Pc	400,00
45.4	Locação de Equipamento	Vb	1,00
45.5	Aterro		
45.5.1	Caminhão terra	Ca	47,00
45.6	Locação de Máquinas	Vb	1,00
45.7	Mão-de-Obra	Vb	1,00
45.8	Melhorio	M	200,00

O período de execução dos serviços foi de 16 de novembro de 2010 a 03 de setembro de 2011

O valor do contrato foi de R\$ 3.325.000,00 (Três milhões trezentos e vinte e cinco mil reais)

Declaramos, outrossim, que o serviço foi realizado atendendo a todas as exigências técnicas e de serviços

Varginha, 12 de junho de 2012.

Edson Gabriel Pereira

Engº Civil/Fiscal da Obra

Edson Gabriel Pereira
Engenheiro Civil - CR-12.172.667/D


38 06 52

10/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS




Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA.** situada à Rua Doutor Luiz Antônio Vieira Pena, nº 550, Bairro Mundo Novo na Cidade de Juiz de Fora - MG, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - C.N.P.J sob o número 18.137.190/0001-59, tendo como responsáveis técnicos os engenheiros: Miguel Amaral Frossard de Paula, CREA nº 142549, cuja ART nº 14201400000001573368; Cristiano Milagres de Souza, CREA nº 82069, cuja ART nº 14201400000001573305; Luiz Eneas Faria Fostes, CREA nº 1991101896, cuja ART nº 14201400000001573375; Luiz Sérgio Quintaes Garcia, CREA nº 46580, cuja ART nº 14201400000001573399; Graziani de Azevedo Cordeiro, CREA nº - 05.0.2008154383, cuja ART nº 14201400000001573390; José Maria Ribeiro Alvim, CREA nº 19941, cuja ART nº 14201400000001573278; Luiz Fernando Ribeiro, CREA nº 18593, cuja ART nº 14201000000001557161; Carolina Mattos Alvim Lauria, CREA nº 93293 cuja ART nº 14201400000001573340, João Batista Otaviano Dias, CREA nº 52294 cuja ART nº 14201400000001579342, executou para Prefeitura Municipal de Ipatinga - MG, em conformidade com o Contrato nº. 232/2013 - SMS, Concorrência nº 002/13 - SMS, firmado em 05 de dezembro de 2012, no valor inicial de R\$ 2.851.016,48 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, dezesseis reais e quarenta e oito centavos), e aditivos de R\$ 464.240,52 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) e R\$ 34.290,02 (Trinta e quatro mil, duzentos e noventa reais e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 3.349.547,02 (Três milhões, trezentos e quarenta nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dois centavos), de acordo com os boletins de medições, constantes nos arquivos da Secretaria Municipal de Obras Públicas, com início no dia 09/12/2013 e término em 27/01/2016, as obras de **CONSTRUÇÃO DO BLOCO E (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIANE MARTINS, SITUADO À AVENIDA FELIPE DOS SANTOS, 123, BAIRRO CIDADE NOBRE.**

Atestamos ainda que as obras foram realizadas com resultados satisfatórios, boa qualidade técnica e em conformidade com a planilha de serviços realizados abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS

Item	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		






PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Sec
de
Controle

244512

0101	INSTALAÇÃO DA OBRA		
010101	ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO I, A = 18,15 M2	UN	1,00
010102	ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO I, A = 18,15 M2	UN	1,00
010103	BARRACÃO REFEITÓRIO TIPO I, A = 18,15 M2	UN	1,00
010104	BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II, A = 18,15 M2	UN	1,00
010105	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO II, A = 25,41	UN	1,00
010106	BARRACÃO PESSOAL - VESTIÁRIO TIPO II, A = 67,76 M2	UN	1,00
0102	PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M(convênio)	UN	1,00
0103	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.040,94
0104	DEMATAMENTO DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	2.333,57
0105	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (ATÉ 20 KM)	M3XKM	4.713,81
0106	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	466,71
0108	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
010801	ENGENHEIRO DE OBRAS SENIOR	MÊS	12,00
010802	ENCARREGADO DE OBRA	MÊS	12,00
010803	VIGIA OU SEGURANÇA (2X)	MÊS	24,00
010804	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	11,00
0109	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES		
010901	PROJETO DEFINITIVO DE ARQUITETURA (ASBUILT)	M2	969,41
010902	PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	969,41
010903	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	M2	969,41
010904	PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO	M2	969,41
02	MOVIMENTO DE TERRA		
0201	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA CAVAS E VALAS	M3	13,78
0202	REATERRO COMPACTADO	M3	415,02
0203	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA	M3	603,27
0204	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT>15KM	M3XKM	1.249,02
0205	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3	107,23
03	FUNDAÇÕES		
0301	CONCRETO MAGRO	M3	
0302	FORMAS EM COMPENSADO RESINADO	M2	






PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

244513

0303	ARMAÇÃO CA-50/60	KG	4.615,53
0304	CONCRETO FCK > 20,0 MPA	M3	89,60
0305	TELA SOLDADA TIPO Q138	KG	2.561,70
04	SUPERESTRUTURA		
0401	FORMAS EM COMPENSADO RESINADO	M2	1.233,25
0402	ARMAÇÃO CA-50/60	KG	6.590,90
0403	CONCRETO USINADO LANCADO EM ESTRUTURA FCK > 20,0 MPA	M3	183,45
0404	ESTRUTURA METÁLICA TRECHO 2 PAVIMENTO, BLOCO E	KG	12.979,59
0405	LAJE PRE-MOLDADA	M2	722,00
0406	TELA SOLDADA TIPO Q138 2,22 KG/m²	M2	773,73
05	ALVENARIAS E PAINES		
0501	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 09 FUROS 15x20x30CM ESP.=15CM	M2	353,60
0502	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL - 1ST + 1RU	M2	56,51
0503	DIVISÓRIAS PARA SANITÁRIOS	M2	31,31
0504	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS 10x20x30CM ESP.=10CM	M2	627,11
0505	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 20 FUROS 15x20x30CM ESP.=20CM	M2	315,51
0506	DIVISÓRIA PAINEL	M2	533,64
0509	PAINEL TIPO "A" COMPENSADO FOLHEADO EM MADEIRA MARFIM À REVESTIR EM TECIDO	M2	60,60
0510	PAINEL TIPO "B" COMPENSADO FOLHEADO EM MADEIRA MARFIM	M2	163,11
0511	ISOLAMENTO TÉRMICO DE PAREDE INTERNA EMPREGANDO ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO, E=5 CM	M2	45,30
06	ESQUADRIAS METÁLICAS EM ALUMÍNIO		
0601	TIPO SO1 - 80X80 CM	M2	7,68
0602	TIPO SO2 - 1,80X1,20CM	M2	2,16
0603	TIPO S18 - 0,80X0,80 CM	M2	2,56
0604	TIPO S11 - 150X200 CM	M2	10,40
0606	TIPO S49 - 580x257,5/237,5 CM	M2	20,29
0607	TIPO S50 - 325x237,5 CM	M2	9,46
0608	TIPO S51 - 575x237,5 CM	M2	27,31
0609	TIPO V5 - 180X100 cm	M2	5,40
0610	TIPO S43 - 5,75X3,00CM	M2	17,25
0611	TIPO S44 - 5,75X2,80CM	M2	112,70
0612	TIPO S45 - 5,75X2,50CM	M2	28,75
0613	TIPO S46 - 5,75X2,50CM	M2	14,38
0614	TIPO S47 - 5,75X0,60CM	M2	13,81





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

244514

0615	TIPO S48 - 4,55X0,60CM	M2	2,73
07	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
0702	TIPO P2 - 70X210 CM	UN	2,00
0703	TIPO P3 - 80X210 CM	UN	18,00
0704	PORTA DE BOX DE SANITARIO 60X180 CM	UN	12,00
0706	PORTA DE DIVISÓRIA SIMPLES 1 FOLHA	UN	21,00
0707	TIPO P20 - 120X210 CM	UN	1,00
0708	TIPO P24 - 200X210 CM	UN	2,00
08	FERRAGENS		
0801	CONJUNTO DE FERRAGENS TIPO B CONFORME DESENHO EXECUTIVO	UN	17,00
0802	CONJUNTO DE FERRAGENS TIPO C CONFORME DESENHO EXECUTIVO	UN	8,00
0803	CONJUNTO DE FERRAGENS TIPO F CONFORME DESENHO EXECUTIVO	UN	6,00
0804	CONJUNTO DE FERRAGENS TIPO H CONFORME DESENHO EXECUTIVO	UN	2,00
0805	CONJUNTO DE FERRAGENS TIPO K CONFORME DESENHO EXECUTIVO	UN	2,00
09	COBERTURA		
0901	ESTRUTURA METÁLICA PARA APOIO DE TELHAS - FORNEC. E COLOCAÇÃO	M2	348,75
0902	ARREMATES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE TELHAS (MATERIAL) - - FORNEC. E COLOCAÇÃO	M2	664,98
0903	TELHA METÁLICA DUPLA CALANDRADA- FORNEC. E COLOCAÇÃO	M2	643,20
0905	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO - FORNEC. E COLOCAÇÃO	M	35,05
0906	TELHA METÁLICA GALVANIZADA E = 0,50 MM, SIMPLES - FORNEC. E COLOCAÇÃO	M2	348,75
0907	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA #26 DES. 30 CM - - FORNEC. E COLOCAÇÃO	M	19,00
0908	COBERTURA EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA - - FORNEC. E COLOCAÇÃO	M2	26,00
10	IMPERMEABILIZAÇÕES		
1001	LAJE DE CONCRETO SIMPLES	M2	526,59
1002	DE CALHAS COM MANTA ASFÁLTICA 4,0MM	M2	199,74
1003	DE PISOS COM PINTURA ASFÁLTICA VIAKOTE	M2	348,75
1004	COM CIMENTO CRISTALIZANTE	M2	358,51
1005	JUNTA DE MASTIQUE NAS CALHAS	M	2,23
1006	VEDAÇÃO EM SILICONE NA JUNTA PEITORIL/CONTRA MARCO	M	395,50
1007	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE	M2	133,39
11	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		






PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

244515

1101	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3	M2	3.656,47
1102	EMBOÇO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	1.031,97
1103	REBOCO 1:7	M2	1.971,10
1104	CERÂMICA PORTOBELLO 20X20CM LINHA ARQUITETO OU SIMILAR	M2	278,80
1105	CERÂMICA ATLAS 10X10CM, OU SIMILAR	M2	771,03
12	FORROS		
1201	FORRO DE GESSO ACARTONADO FGE	M2	471,47
13	PISOS INTERNOS		
1301	CONTRAPISO EM CIMENTADO 1:3 ESP = 20,0 MM	M2	70,08
1302	PISO VINÍLICO EM MANTA 2,0 MM PAVIFLOOR TRAFIC ELS OU SIMILAR	M2	268,93
1303	CERÂMICA PORTOBELLO 30 X 30 CM PEI-5, OU SIMILAR	M2	58,84
1304	GRANITO EM PLACA 40X40CM	M2	146,30
1305	CIMENTADO LISO	M2	71,69
1306	CERÂMICA PORCELANATO 45 X 45	M2	610,75
1307	PISO EM TÁBUA CORRIDA	M2	44,13
1309	PISO EM GRANITO (ESCADA)	M2	19,28
14	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL		
1401	SOLEIRA DE GRANITO	M2	10,44
1402	PEITORIL DE GRANITO	M2	25,93
1403	RODAPÉ PORCELANATO 45 X 10 X 1 CM	M2	122,02
1404	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M	151,35
1405	RODAPÉ GRANITO	M2	7,29
15	PINTURAS		
1501	PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA	M2	1.005,12
1502	PINTURA ACRÍLICA SOBRE FORRO DE GESSO	M2	471,47
1503	PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA	M2	
1504	PINTURA PVA SOBRE MASSA	M2	334,13
1505	PINTURA EPOXI AÇO CARBONO - TELHAS METÁLICAS (DUAS FACES)	M2	2.026,80
16	BANCADAS		
1601	BANCADAS EM GRANITO AQUALUZ		
1602	TB-45 - COPA	UN	1,00
1603	TB-46 - COPA	UN	1,00
17	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA - (BDI = 19,6%)		
1701	ELEVADOR DE PASSAGEIROS 2 PARADAS	UN	1,00
18	LIMPEZA		
1801	LIMPEZA FINAL E ARREMATES	M2	1.363,00
19	DIVERSOS		
1907	BA-29 - ADMISSÃO / ALTA	UN	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Unidade Regional de Engenharia e Agrimensura do Estado de Minas Gerais

Selo de Controle

244516

1908	BA-30 - PROTOCOLO	UN	1,00
1910	CORRIMÃO METÁLICO (ESCADA)	M	40,55
1913	GUARDA CORPO METÁLICO DA MARQUISE INTERNA	M	5,80
1914	GUARDA CORPO METÁLICO (ESCADA)	M	4,45
1919	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	4,10
20	INSTALAÇÕES		
2001	ELÉTRICA		
200101	QLN-E1 - BLOCO E	PÇ	1,00
200102	QLN-E2 - BLOCO E	PÇ	1,00
200103	QLE-E1 - BLOCO E	PÇ	1,00
200104	QLE-E2 - BLOCO E	PÇ	1,00
200105	QLE-E3 - BLOCO E	PÇ	1,00
200106	QLN-E3 - BLOCO E	PÇ	1,00
200107	QDN-E - BLOCO E	PÇ	1,00
200108	QDE-E - BLOCO E	PÇ	1,00
200109	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16 W	UN	23,00
200110	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W	UN	128,00
200111	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA 26 W COMPLETA	UN	56,00
200112	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA	UN	5,00
200113	LÂMPADA HQI 150 W	UN	29,00
200114	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO FORRO P/ LÂMPADA HQI 150 W	UN	29,00
200115	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4"	M	2.030,53
200116	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1"	M	111,05
200117	PERFILADO GALVANIZADO 38 X 38	M	190,03
200118	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA 200 X 50 MM	M	105,80
200119	INTERRUPTOR SIMPLES	UN	52,00
200120	TOMADA 2P + T	UN	140,00
200121	CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 X 8 cm	UN	9,00
200122	CAIXA DE PASSAGEM 20 x 20 X 10 cm	UN	5,00
200123	CAIXA DE PASSAGEM 30 x 30 X 12 cm	UN	0,00
200124	CAIXA DE PASSAGEM 40 x 40 X 12 cm	UN	3,00
200125	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO 0,45/0,75 KV 2,5 MM2	M	10.365,00
200126	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO 0,45/0,75 KV 4,0 MM2	M	7.161,84
200127	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO 0,45/0,75 KV 6,0 MM2	M	3.367,00
200128	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO 0,45/0,75 KV 16,0 MM2	M	758,24






PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Selo de Controle

MM2		244517	
200129	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES COM PLACA P/ CAIXA 4"X4"	UN	21,00
200130	INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA P/ CAIXA 4"X4"	UN	52,00
200131	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4" X 2"	UN	157,00
200132	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4" X 4"	UN	44,00
200133	PFN-ACE - BLOCO E	UN	1,00
200134	QFN-AC1 - BLOCO E	UN	1,00
200135	QFN-AC2 - BLOCO E	UN	1,00
200136	QFN-AC3 - BLOCO E	UN	1,00
2002	SPDA E ATERRAMENTO		
200201	CABO DE COBRE NU, ENCORDAMENTO CLASSE 2, TEMPERA DURA 35 MM²	M	444,30
200202	QDN-EAC - BLOCO E	PÇ	1,00
200203	QFL-EEL - BLOCO E	PÇ	1,00
200204	CONJUNTO DE SOLDA EXOTÉRMICA	CJ	1,00
200205	CONECTOR CABO-HASTE COBREADO P/ MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO - COMPLETO	CJ	8,00
2003	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO		
200301	AVISADOR VISUAL INTELIGENTE(Sirene audio visual)	UN	4,00
200302	ACIONADOR MANUAL INTELIGENTE	UN	4,00
200303	DETECTOR DE FUMAÇA	UN	8,00
2004	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO e CABEAMENTO ESTRUTURADO		0,00
200401	CAIXA ACÚSTICA DO AUDITÓRIO	UN	9,00
200402	TOMADA RJ - 45	UN	140,00
200403	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	5.195,46
200404	RACK METÁLICO 44 ES	CJ	3,00
200405	CALHA DE TOMADAS PARA FIXAÇÃO NO RACK, COM 8 TOMADAS 2P +T	CJ	3,00
21	HIDRO-SANITÁRIAS, INCÊNDIO		
2101	HIDRÁULICA		
210101	TUBO PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES 25 MM	M	303,00
210102	TUBO PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES 32 MM	M	40,00
210103	TUBO PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES 40 MM	M	56,10
210104	TUBO PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES 50 MM	M	62,00
210105	TUBO PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES 20 MM	M	74,00
210106	TUBO PVC ESGOTO COM CONEXÕES 150 MM	M	31,40
210107	TUBO PVC ESGOTO COM CONEXÕES 100 MM	M	25,16




[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

244518

210108	TUBO PVC ESGOTO COM CONEXÕES 75 MM	M	137,00
210109	TUBO PVC ESGOTO COM CONEXÕES 50 MM	M	144,00
210110	TUBO PVC ESGOTO COM CONEXÕES 40 MM	M	59,40
210111	RALO SINFONADO	UN	6,00
210112	RALO HEMISFÉRICO 4"	UN	0,00
210113	TUBO FUNDIDO COM CONEXÕES DN 4"	M	0,00
210114	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO	UN	16,00
2102	COMBATE A INCÊNDIO		
210201	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	0,00
210202	EXTINTOR DE GAS CARBONICO - 6KG	UN	1,00
210203	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 4 KG	UN	0,00
210204	CAIXA DE HIIDRANTE COMPLETA	UN	4,00
210205	TUBO F.G. Ø 2 1/2"	M	133,00
210206	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO Ø 2 1/2"	CJ	0,00
210207	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
210208	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
210209	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12"- 380 X 190 MM (SAÍDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
210210	INC-PLA-005 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	UN	7,00
210211	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	UN	7,00
2103	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS		
210302	MICTÓRIO TOCANTINS IDEAL STANDARD OU SIMILAR	UN	4,00
210303	LAVATÓRIO M,ÉDIO LINHA CARINA REF.: 131.0102.9 IDEAL STANDART OU SIMILAR	UN	15,00
210304	TANQUE REF. 1551.0902 1 IDEAL STANDART, OU SIMILAR	UN	1,00
210306	TORNEIRA ACQUAPRESS BANCADA	UN	15,00
210307	TORNEIRA DE PAREDE TOP JET REF 1170 JO FABRIMAR, OU SIMILAR	UN	2,00
210308	TORNEIRA PARA TANQUE REF 1153 C39 DA DECA, OU SIMILAR	UN	1,00
210309	TORNEIRA P/ JARDIM MODELO 1130 DOCOL, OU SIMILAR	UN	2,00
210310	DUCHA MANUAL REF.: 2195 ACQUAJET FABRIMAR OU SIMILAR		
210312	PORTA-TOALHA	UN	12,00
210313	ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM,	UN	8,00
210314	CAIXA DE DESCARGA REF. MONTANA ou Similar	UN	0,00
210315	VÁLVULA PRESMA TIC PARA MICTÓRIO	UN	6,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Selo de Controle

244519

210316	BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO 2310 (80 CM)	UN	4,00
210317	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DN 3/4"	UN	2,00
210318	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 32 MM (1 1/4")	UN	5,00
210319	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4")	UN	3,00
210320	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1")	UN	9,00
210321	PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO	UN	8,00
22	AR CONDICIONADO BLOCO E		
2201	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA CONDENSADORA REF. TTK518P100, EVAPORADORA REF. MCD518D, CAPACIDADE DE 18.000 BTU's, MODELO EMBUTIR.	UN	2,00
2202	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA CONDENSADORA REF. TTK524P100, EVAPORADORA REF. MCD524D, CAPACIDADE DE 24.000 BTU's, MODELO EMBUTIR.	UN	1,00
2203	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA CONDENSADORA REF. TTK536P100, EVAPORADORA REF. MCD536D, CAPACIDADE DE 36.000 BTU's, MODELO EMBUTIR.	UN	1,00
2204	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA CONDENSADORA REF. TTD524, EVAPORADORA REF. 2XMCW512, CAPACIDADE DE 2X12.000 BTU's, MODELO HI-WALL.	UN	1,00
2205	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA CONDENSADORA REF. TRAE040 2S, EVAPORADORA REF. 2XMCD524D, CAPACIDADE DE 2X24.000 BTU's, MODELO EMBUTIR.	UN	2,00
2206	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXAUSTOR MOD. GDB 270-209, VAZÃO 2240m³/h, PRESSÃO 25mmca, PARA ISOLAMENTOS BLOCOS E	UN	2,00
23	OUTROS SERVIÇOS		
2301	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM	M2	410,63
2302	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	53,29
2303	LONA PRETA	M2	952,21
2304	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES	M2	542,63
2305	FORRO REMOVÍVEL (62,5mm x 1,25mm)	M2	611,04
2306	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS	M2	






PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais


	MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO AF 06/2014		
2307	VASO SANITARIO LOUÇA BRANCA SEM VALVULA DE DESCARGA	UN	12,00
2308	CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO - CAPACIDADE 12 A 14 L	UN	12,00
2309	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
2310	ELÉTRICA SUBESTAÇÃO	UN	1,00
231001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 40A	UN	1,00
231002	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 70A	UN	1,00
231003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 100A	UN	2,00
231004	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
2311	CIRCUITO ALIMENTADOR 1X220V		
231101	TRANSFORMADOR PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA FINAL 20KVA 380/220V	UN	1,00
231102	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 100A	UN	1,00
231103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
231104	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00
231105	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
2312	CIRCUITO ALIMENTADOR 2X380V		
231201	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
231202	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	124,14
231203	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
231204	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
231205	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

231206	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
2313	ELETRICA CLIMATIZAÇÃO		
231301	QDN - EAC	UN	1,00
231302	QDC SPLIT PAREDE 1F	UN	1,00
231303	QDC SPLIT TETO 1F	UN	1,00
231304	QDC SPLIT TETO 3F	UN	1,00
231305	QDC EXAUSTORES 3F	UN	1,00
231306	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	826,34
231307	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
2314	INFRAESTRUTURA/CLIMATIZAÇÃO		
231401	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA CONDENSADORA REF. 38KCD060515MC, EVAPORADORA REF. 42XQM060C5, CAPACIDADE DE 60.000 BTU's, MODELO TETO. (4 UNIDADES)	UN	1,00
231402	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E A CONDENSADORA - 7500 BTU'S - (1 UNIDADE)	UN	1,00
231403	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E A CONDENSADORA - 9000 BTU'S (4 UNIDADES)	UN	1,00
231404	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E A CONDENSADORA - 12000 BTU'S (8 UNIDADES)	UN	1,00
231405	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E A CONDENSADORA - 30000 BTU'S (2 UNIDADES)	UN	1,00
231406	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E A CONDENSADORA - 36000 BTU'S (2 UNIDADES)	UN	1,00
24	NOVOS SERVIÇOS		
2401	GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 55KVA (CP) DIESEL 85CV (1.800RPM) - EXCL OPERADOR	h	120,00
2402	RÉGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m²	73,40
2403	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	m²	16,58
2404	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 10 MPA	m³	8,87






PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

244522

2405	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	m2	1.143,04
2406	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA	m2	808,91
2407	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	m2	428,23
2408	EMASSAMENTO DE TETO COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA	m2	471,47
2409	PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	18,76
2410	CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/4"	unid.	33,00
2411	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/4"	m	45,71
2412	MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 2"	m	57,97
2413	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	2,72
2414	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	112,86
2415	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FAIXA A	pra A	1,00
2416	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM. APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m²	1,23
2417	SUPORTE PARA DATASHOW	m²	1,00
2418	CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES DIMENSÕES 85X35MM	M	112,00
2419	CAIXA DE GORDURA POLIETILENO D=300MM	UNID.	1,00
2420	PROLONGADOR PARA CX MULTIPLA SEM ENTRADA	UNID.	1,00
2421	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	29,20
2422	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	12,00
2423	ARMÁRIO EM MDF PARA TB 45 E TB46	M2	4,61
2424	REVESTIMENTO EM TECIDO PAINEL TIPO A	M2	45,30
2425	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)	UN	1,00
2426	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM	UN	4,00
2427	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUIR CHAMA)	UN	
2428	PLACA FOTOLUMINESCENTE M2 LOTACÃO	UN	






PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

244523

	MÁXIMA		
2429	PLACA FOTOLUMINESCENTE M1 INFORMAÇÃO GERAL	UN	1,00
2430	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ligação Microfone	m	23,75
2431	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Caixas de som ativa e passiva	m	46,64
2432	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Iluminação de Emergência	m	17,60
2433	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	15,00
2434	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	4,00
2435	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	unid.	2,00
2436	RASGO CONCRETO PARA TUBULAÇÃO D = 32 A 50 MM (1 1/4" A 2")	m	14,20
2437	ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4, D = 15 MM A 25 MM	m	14,20
2438	FURO EM PEÇA DE CONCRETO D = 50 MM, L <= 40 CM	unid.	3,00
2439	MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1 1/2" - Cabo HDMI + Cabo VGA	m	13,74
2440	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIME	unid.	3,00
2441	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
2442	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
2443	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL	m	217,10
2444	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA	unid.	9,00
2445	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA	unid.	1,00
2446	COMPLEMENTAÇÃO RACK - Switch/ Patch Panel/ Patch Cord, inclusive acessórios	cj	3,00
2447	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	unid.	6,00
2448	CABO SANTO ANGELO MICROFONE SC30 2x0.30mm 20 AWG	m	22,96
2449	MULTICABO SANTO ANGELO FLEXIVEL SAS 12x24 DIAMETRO EXTERNO Ø 14,50 ± 0,2 mm	m	22,96
2450	CABO VGA MACHO x VGA MACHO 15 PINOS COM FILTRO FERRITE	m	13,74





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS







2451	CABO HDMI 1.4 ULTRA HD 3D	13,74
2452	LÂMPADA FLUORESCENTE TLD RS 16/84 16 W. G13	23,00

Ipatinga, 18 de outubro de 2016.

José Maria Ferreira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 9803/D

Anna Sylvia Rodrigues e Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32



CERTIDAO : 000.533/03

FOLHA: 0001 / 0016

CERTIFICAMOS, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE OS PROFISSIONAIS: ENGENHEIROS CIVIS " LUIZ FERNANDO RIBEIRO, JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM " ENGENHEIRO ELETRICISTA " LUIZ SERGIO QUINTAES GARCIA " ENGENHEIRO MECANICO DE OPERACAO TECNICO EM MECANICA " JOAO BATISTA OTAVIANO DIAS " E O ARQUITETO " JOSE ANTONIO BRAZ DE LADE ", ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA CONTRATADA "RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA ", EFETIVARAM NO CREA-MG, AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS..... AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG..... FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA ", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 15 (HUM A QUINZE), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG..... CERTIFICAMOS, MAIS, QUE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG, NÃO EXPEDE MAIS CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EM NOME DE EMPRESA POR DECISAO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, TENDO EM VISTA O QUE ESTABELECE O ARTIGO QUARTO DA RESOLUCAO N. 317, DE 31/10/1986: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS". CERTIFICAMOS, MAIS, QUE CONSTA DA PRESENTE CERTIDAO A SEGUINTE RESSALVA:..... - ANOTACAO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 394/95 E O PARECER TECNICO EMITIDO PELA CAMARA ESPECIALIZADA DE ARQUITETURA, DATADO DE 28/01/2.003.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0016 FOLHAS.

Dilza Nina Santiago
Assessoria Técnica
CREA-MG

CONFERE COM O ORIGINAL

11/02/2020
53821
Presidente da Comissão de Licitação



CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0016

PROFISSIONAL:

NOME : LUIZ FERNANDO RIBEIRO

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000018593

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: RESOL.: 325 ART.: 004 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-0286619800 DATA ANOTACAO : 24/08/2001 DATA BAIXA : 30/05/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

2650 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / PREVENCAO INCENDIO

FINALIDADE : 52510 REPAR.DE PRED.REFORMA OU ACRES

QUANTIFICACAO : 6.220,00 METROS QUADRADOS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 2.078.800,00

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO E DO PREDI
O ANEXO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACA
O



CREA-MG

Prefeitura Mun. de Congonhas

000640

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0016

PROFISSIONAL:

NOME : LUIZ FERNANDO RIBEIRO
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000018593

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 325 ART.: 004 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-0302115600 DATA ANOTACAO : 30/04/2002 DATA BAIXA : 30/05/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2650 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / PREVENCAO INCENDIO

FINALIDADE : 52510 REPAR.DE PRED.REFORMA OU ACRES
QUANTIFICACAO : 6.220,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 124.886,79
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: TERMO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DO
PREDIO ANTIGO E DO PREDIO ANEXO DO INSTI
TUTO ESTADUAL DE EDUCACAO

Dilza Nina Santiago
Arquivo Técnico
CREA-MG



CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0016

PROFISSIONAL:

NOME : LUIZ FERNANDO RIBEIRO
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000018593

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 325 ART.: 004 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-3018559200 DATA ANOTACAO : 28/02/2003 DATA BAIXA : 30/05/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO

FINALIDADE : 52510 REPAR.DE PRED.REFORMA OU ACRES
QUANTIFICACAO : 600,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 2.078.800,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART VINCULADA N. 2866198

Dize e Assinatura
CREA-MG



CREA-MG

Prefeitura Mun. de Congonhas

000641

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0016

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000019941

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-0286619900 DATA ANOTACAO : 24/08/2001 DATA BAIXA : 30/05/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

2650 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / PREVENCAO INCENDIO

FINALIDADE : 52510 REPAR.DE PRED.REFORMA OU ACRES

QUANTIFICACAO : 6.220,00 METROS QUADRADOS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 2.078.800,00

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ANTIGO E D
O PREDIO ANEXO DO INSTITUTIO ESTADUAL DE
EDUCACAO

Dilza Nina Santiago
Acervo Tecnico
CREA-MG



CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0006/0016

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000019941

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-0302115700 DATA ANOTACAO : 30/04/2002 DATA BAIXA : 30/05/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

2650 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / PREVENCAO INCENDIO

FINALIDADE : 52510 REPAR.DE PRED.REFORMA OU ACRES

QUANTIFICACAO : 6.220,00 METROS QUADRADOS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 124.886,79

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: TERMO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DO
PREDIO ANTIGO E DO PREDIO ANEXO DO INSTI
TUTO ESTADUAL DE EDUCACAO



CREA-MG

Prefeitura Mun. de Congonhas

000642

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3298-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0007/0016

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000019941

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-3018559300 DATA ANOTACAO : 28/02/2003 DATA BAIXA : 30/05/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO

FINALIDADE : 52510 REPAR.DE PRED.REFORMA OU ACRES
QUANTIFICACAO : 600,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 2.078.800,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART VINCULADA N. 2866198

Dilza Nina Santiago
Acervo Técnico
CREA-MG



CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 91 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0008/0016

PROFISSIONAL:

NOME : LUIZ SERGIO QUINTAES GARCIA

TITULO : ENGENHEIRO ELETRICISTA

REGISTRO : 0400000046580

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 008 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 009 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-0276283300 DATA ANOTACAO : 04/01/2002 DATA BAIXA : 30/05/2002

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S) :

4325 PROJETO / ELETRICO

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS

QUANTIFICACAO : 6.220,00 METROS QUADRADOS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 2.078.800,00

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: PROJETO ELETRICO SUBESTACAO PADRAO CEMIG
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO INSTITUTO
ESTADUAL DE EDUCACAO

27/05/2002
10:00
10:00



CREA-MG

Prefeitura Mun. de Congonhas

000643

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299.8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0009/0016

PROFISSIONAL:

NOME : LUIZ SERGIO QUINTAES GARCIA
TITULO : ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO : 0400000046580

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 008 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 009 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-0302115800 DATA ANOTACAO : 30/04/2002 DATA BAIXA : 30/05/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S) :
2425 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETRICO

FINALIDADE : 57212 SISTEMA DE PROTECAO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 124.886,79
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: TERMO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DO
PREDIO ANTIGO E DO PREDIO ANEXO DO INSTI
TUTO ESTADUAL DE EDUCACAO



CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0010/0016

PROFISSIONAL:

NOME : LUIZ SERGIO QUINTAES GARCIA
TITULO : ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO : 0400000046580

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 008 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 009 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-3018559400 DATA ANOTACAO : 28/02/2003 DATA BAIXA : 30/05/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2425 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETRICO
2428 EXECUCAO DE INSTALACAO / TELECOMUNICACAO
2426 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETRONICO

FINALIDADE : 57180 SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA
QUANTIFICACAO : 600,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 2.078.800,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART VINCULADA N. 2866198

Dilza Lina Santiago
Arquivo Técnico
CREA-MG





CREA-MG

Prefeitura Mun. de Congonhas

000644

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0011/0016

PROFISSIONAL:

NOME : JOAO BATISTA OTAVIANO DIAS
TITULO : ENGENHEIRO MECANICO DE OPERACAO
TECNICO EM MECANICA
REGISTRO : 0500000052294
VISADA SOB O NUMERO 15850 EM 16/04/1998
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 022 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 262 ART.: 003 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-0286585200 DATA ANOTACAO : 24/08/2001 DATA BAIXA : 30/05/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2560 EXECUCAO DE MONTAGEM / MECANICA

FINALIDADE : 12513 ELEVAD/ESC.ROLANTE P/TRANS.PESSOAS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO :
DESCRICAO COMPLEMENTAR: INSTALACAO DE ELEVADOR PARA REFORMA E AM
PLIACAO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACA
O

DIR. GERAL DE ENGENHARIA
ACORDO TECNICO
CREA-MG



CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0012/0016

PROFISSIONAL:

NOME : JOAO BATISTA OTAVIANO DIAS
TITULO : ENGENHEIRO MECANICO DE OPERACAO
TECNICO EM MECANICA
REGISTRO : 0500000052294
VISADA SOB O NUMERO 15850 EM 16/04/1998
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 022 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 262 ART.: 003 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-0280186700 DATA ANOTACAO : 08/05/2002 DATA BAIXA : 30/05/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

4360 PROJETO / MECANICA
2960 FABRICACAO / MECANICA
2560 EXECUCAO DE MONTAGEM / MECANICA

FINALIDADE : 34951 CONST EST METALICA P/OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 124.886,79
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: TERMO ADITIVO DE REFORMA E AMPLIACAO DO
PREDIO ANTIGO E DO PREDIO ANEXO DO INSTI
TUTO ESTADUAL DE EDUCACAO

Dilza Nogueira Santiago -
Arquivo Técnico
CREA-MG



CREA-MG

Prefeitura Mun. de Congonhas

000645

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0013/0016

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE CARLOS DE SOUZA DIAS

TITULO : ENGENHEIRO MECANICO
TECNICO EM MECANICA

REGISTRO : 0500000052294

VISADA SOB O NUMERO 15850 EM 16/04/1998

ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 022 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 262 ART.: 003 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-3018559600 DATA ANOTACAO : 28/02/2003 DATA BAIXA : 30/05/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

4360 PROJETO / MECANICA
2960 FABRICACAO / MECANICA
2560 EXECUCAO DE MONTAGEM / MECANICA

FINALIDADE : 34951 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA
QUANTIFICACAO : 600,00 METROS CUBICOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 2.078.800,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART VINCULADA N. 2866198

DATA DE EMISSAO: 30/05/2002
ACORDADO
CREA-MG



CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0014/0016

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE ANTONIO BRAZ DE LADE

TITULO : ARQUITETO

REGISTRO : 0500000049255

VISADA SOB O NUMERO 6635 EM 22/03/1983

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 030 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: RESOL.: 004 ART.: C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: RESOL.: 030 ART.: C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-0304976500 DATA ANOTACAO : 27/06/2002 DATA BAIXA : 30/05/2002

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUN DE JUIZ DE FORA

LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS

QUANTIFICACAO : 6.220,00 METROS QUADRADOS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 2.078.800,00

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: RESTAURACAO DO PREDIO INSTITUTO ESTADUAL
DE EDUCACAO ESCOLA NORMAL ART VINC A 28
66198



CREA-MG

Prefeitura Mun. de Congonhas

000646

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0015/0016

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE ANTONIO BRAZ DE LADE
TITULO : ARQUITETO
REGISTRO : 0500000049255
VISADA SOB O NUMERO 6635 EM 22/03/1983

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 030 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 004 ART.: C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 030 ART.: C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-3017244800 DATA ANOTACAO : 05/02/2003 DATA BAIXA : 30/05/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUNIC DE JUIZ DE FORA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 - CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 124.886,79
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO :
DESCRICAO COMPLEMENTAR: TERMO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DO
PREDIO ANTIGO E DO PREDIO ANEXO DO INST.
EST.DE EDUCACAO - ART VINC 1-2866198

Dilza Maria Santiago
Arquivo Técnico
CREA-MG



CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32

CERTIDAO: 000.533/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0016/0016

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE ANTONIO BRAZ DE LADE
TITULO : ARQUITETO
REGISTRO : 0500000049255
VISADA SOB O NUMERO 6635 EM 22/03/1983

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 030 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 004 ART.: C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 030 ART.: C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 009895

NRO DA ART: 1-3018559500 DATA ANOTACAO : 28/02/2003 DATA BAIXA : 30/05/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 521 CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 600,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 2.078.800,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART VINCULADA N. 2866198

BELO HORIZONTE, 28 DE Fevereiro 2003

CREA-MG

Sirley do Carmo Santo
Coordenadora de Arquivamento
Portaria nº 027 de 12/04/2000



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

ATESTADO TÉCNICO

CREA - MG
VINCIACCO / 10/10/01
53363
18/02/03
ASS. [assinatura] R.S. 1

A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, com sede à Av. Brasil n.º 2001 – Centro, na cidade de Juiz de Fora, C.G.C. n.º 18.338.178.0001/02, através de seu representante legal atesta para os devidos fins que a firma **Ribeiro Alvim Engenharia Ltda.**, com sede na Rua Marechal Deodoro, 455, grupo 104, em Juiz de Fora, M.G., inscrita no CNPJ, sob o número 18.137.190/0001-59, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil **LUIZ FERNANDO RIBEIRO**, CREA 18.593/D-MG; Engenheiro Civil **JOSÉ MARIA RIBEIRO ALVIM**, CREA 19.941/D-MG, Engenheiro Eletricista **LUIZ SÉRGIO QUINTAES GARCIA** CREA 46.580/D-MG e Engenheiro Mecânico **JOÃO BATISTA OTAVIANO DIAS**, CREA 52.294/D-RJ, Arquiteto **JOSÉ ANTÔNIO BRAZ DE LADE**, CREA n.º 49.255/D-RJ, executou e concluiu para esta prefeitura a Reforma, Restauração e Ampliação do Instituto Estadual de Educação, sito à Av. Getulio Vargas n.º 521 em Juiz de Fora - MG, perfazendo área total de 6820,00m², sendo 4.890,00m² de área construída e 1.930,00m² de área reformada.

A obra de Reforma, Restauração e Ampliação do Instituto Estadual de Educação, é oriunda da concorrência n.º 001/2001 – SMO, Processo n.º 0807/01, contrato n.º 03.2001.108, de 20 de julho de 2001 de valor **R\$ 2.078.800,00** (Dois milhões, setenta e oito mil e oitocentos reais) e termo aditivo ao contrato de 18 de maio de 2002, de valor **R\$ 124.886,79** (Cento e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos);

O prédio do Instituto Estadual de Educação é tombado pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, segundo decreto lei de n.º 4406 de 07 de dezembro de 1990.

Os principais serviços executados foram:


- 1 – Reforma e recuperação da fachada frontal, lateral e fundos do prédio incluindo revisão e troca das esquadrias danificadas e recomposição das 179 arandelas de ferro fundido da fachada. Área da fachada externa: 2.782,11m²;
- 2 – Execução de subestação elétrica aérea com transformadores de 150 KVA;
- 3 – Execução de sistema de aterramento elétrico, tipo S.P.D.A;
- 4 – Execução de quadra poliesportiva tipo oficial com todos os acessórios;
- 5 – Instalação de sistema de controle e combate a incêndio.
- 6 – Lavagem e limpeza com água pressurizado de todo o telhado em telha francesa existente.

Item	Discriminação	Un.	Quant.
1.	SERVICOS PRELIMINARES		
1 1	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1 1 1	TAXA INSCRICAO OBRA NO CREA	VB	1,00
1 1 2	ALVARA DE LICENCA DE OBRA	VB	1,00
1 2	PROJETOS		




CONFERE COM O ORIGINAL

07/02/03 11:02:20
[assinatura]
Presidente da Comissão de Licitação

GRUPA 200
VINICOLA
533/03
280203
ASS.  PLS 2

1 2 1	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA (AMPLIACAO ESCOLA ANEXA)	VB	1,00
1 2 2	PROJETO DE ATERRAMENTO	VB	1,00
1 3	MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO DE OBRA E INSTALACAO DE CANTEIRO		
1 3 1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS	VB	1,00
1 3 2	PLACA DE OBRA	M2	8,00
1 3 3	BARRACO PROVISORIO DE OBRA	M2	20,00
1 3 4	TAPUME DE ISOLAMENTO, INCLUSIVE PORTOES DE ACESSO A OBRA	M2	417,90
1 3 5	LIGACOES PROVISORIAS DE AGUA E LUZ	VB	1,00
2.	REFORMA DO PREDIO TOMBADO		
2 1	DEMOLICOES		
2 1 1	DEMOLICAO DE LAJES EM CONCRETO ARMADO ALMOXARIFADO, SECRETARIA E BANHEIROS DO 1o, 2o, E 3o. PAVIMENTOS	M3	30,03
2 1 2	DEMOLICAO DE ALVENARIA, INCLUSIVE REVESTIMENTOS, (CANTINA, BANHEIRO E COZINHA)	M2	129,34
2 1 3	RETIRADA DE LOUCAS E TANQUES, INCLUSIVE METAIS	UN	32,00
2 1 4	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	18,42
2 1 5	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,68
2 1 6	RETIRADA DE DIVISORIA DE MADEIRA	M2	43,41
2 1 7	DEMOLICAO DE PISO EM MARMORITE (SALAS AULA E CIRCULACAO EXT.)	M2	1.409,10
2 1 8	DEMOLICAO DE PISO EM TABUA CORRIDA (BIBLIOT / SALA PROF)	M2	197,18
2 1 9	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILO HIDRAULICO (VARANDA 1o. PVTO.)	M2	170,16
2 1 10	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILO HIDRAULICO (HALL S)	M2	35,00
2 1 11	DEMOLICAO DE COBERTURA EM TELHAS CERAMICAS (C/REAPROV.)	M2	511,79
2 1 12	RETIRADA DE ENGRADAMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	511,79
2 1 13	DEMOLICAO DE RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO	M3	5,05
2 1 14	DEMOLICAO DE JARDINEIRAS (TERRACO E 1o. PVTO.)	UN	37,00
2 1 15	RETIRADA DE QUADRO NEGRO 4,00 m x 1,50 m DE MADEIRA	UN	21,00
2 1 16	RETIRADA DE COMPENSADO DE MADEIRA (DAS JANELAS)	M2	86,50
2 1 17	RETIRADA DE ALAMBRADO DE TELA (QUADRA EXISTENTE)	M2	58,05
2 1 18	RETIRADA DE TELHA GALVANIZADA (INCLUSIVE ENGRADAMENTO)	M2	34,00
2 1 19	DEMOLICAO DE MURO EM ALVENARIA (AV INDEPENDENCIA)	M2	107,10
2 1 20	DEMOLICAO DE BEBEDOUROS EM ALVENARIA	M2	9,00
2 1 21	DEMOLICAO REVEST. EM ARGAMASSA CAL-AREIA (PREDIO TOMBADO)	M2	1.840,00
2 1 22	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS DE PAREDE (REB/EMB)	M2	3.330,00
2 1 23	RETIRADA DE RODAMEIO DE MADEIRA	M	383,56
2 1 24	DEMOLICAO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO (CIRCUL. EXT.)	M2	199,32

Item	Discriminacão	Un.	Quant.
2 1 25	RETIRADA ESCADA DE MADEIRA DA SECRETARIA	VB	1,00
2 1 26	RETIRADA DE DIVISORIA DE MADEIRA (SALAS DE AULA)	M2	88,77
2 1 27	RETIRADA DE PISO VINILICO TIPO PAVIFLEX	M2	11,50
2 1 28	DEMOLICAO DE CERAMICA PISO	M2	95,71



000648

533/03


28.02.03

000

3

2 1 29	DEMOLICAO DE RODAPE CIMENTADO ESP.= 7 Cm	M	780,00
2 1 30	RETIRADA DE PAPEL DE PAREDE	M2	56,44
2 1 31	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO	M2	600,00
2 1 32	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRAS (INCLUS.CARGA E TRANSP.ATE BF)	M3	889,68
2 2	VEDACAO		
2 2 1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO VAZADO (10X20X20CM) DE 1/2 VEZ	M2	434,24
2 2 2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO VAZADO (10X20X20CM) DE 1 VEZ	M2	22,37
2 2 3	VERGA EM CONCRETO ARMADO	M3	0,60
2 2 4	DIVISORIA EM GRANILITE (BANHEIROS)	M2	49,68
2 3	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO		
2 3 1	CHAPISCO CIMENTO : AREIA 1:3 (PAREDES INTERNAS E TETO)	M2	1.032,31
2 3 2	CHAPISCO TRACO 1:1 EM ARGAMAS. CAL HIDRAT:AREIA /FACH.TOMBADA	M2	1.840,00
2 3 3	EMBOCO C/ARG.CIMENTO:CAL HIDR. :AREIA 1:2:8 (PAREDES/TETOS)	M2	4.362,31
2 3 4	EMBOCO C/ARG.DE CAL HIDRAT. : AREIA 1:1 (FACHADA TOMBADA)	M2	1.840,00
2 3 5	REBOCO C/ARG.CIMENTO:CAL HIDR. :AREIA 1:2:8 (PAREDES/TETO)	M2	0,00
2 3 6	REBOCO C/ARG.DE CAL HIDRAT. : AREIA 1:1 (FACHADA TOMBADA)	M2	1.840,00
2 3 7	REVESTIMENTO DE PAREDES EM AZULEJO 20X20CM (ASSENTADO C/ ARGAMASSA TIPO QUARTZOLITE)	M2	263,73
2 4	PISOS, SOLEIRAS E RODAPES		
2 4 1	RECOMPOSICAO DE PISO EM TABUA CORRIDA (BIBLIOTECA E SALA DOS PROFESSORES)	M2	172,86
2 4 2	RASPAGEM E APLICACAO DE SINTECO EM PISO DE TABUA CORRIDA	M2	669,73
2 4 3	PISO EM MARMORITE (INCLUSIVE CONTRA-PISO 3 CM)	M2	1.794,16
2 4 4	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO	M2	168,13
2 4 5	SUBSTITUICAO DE PISO HIDRAULICO NAS MESMAS CONDICÕES DO EXISTENTES NOS HALL'S DA ESCOLA	M2	41,54
2 4 6	POLIMENTO DO PISO EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE	M2	276,93
2 4 7	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4 20 x 20 cm	M2	17,28
2 4 8	CONTRA-PISO DE CONCRETO ESP.= 8,0 cm (P/PISO PRE-MOLD.CONC.)	M2	384,64
2 4 9	PISO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 80 x 80 cm, TIPO CONCREFIT	M2	384,64
2 4 10	PISO CIMENTADO LISO ESP.3 cm	M2	296,06
2 4 11	PISO CIMENTADO ASPERO ESP.3 cm (RAMPA)	M2	18,20
2 4 12	PISO DA RAMPA DE ACESSO ENTRADA ESCOLA E ACESSO AO TERRACO	M2	63,23
2 4 13	CALCAMENTO EM PARALELO DE GNAISE (FORRO EM PO DE PEDRA)	M2	171,65
2 4 14	RASPAGEM E APLICACAO DE SINTECO EM PISO DE TACO	M2	137,70
2 4 15	PISO CIMENTADO PIGMENTADO TERRA	M2	89,40
2 4 16	SOLEIRAS EM MARMORITE	M2	15,39
2 4 17	RODAPE DE MADEIRA 1,5x7,0 cm	M	361,05
2 4 18	RODAPE EM MARMORITE (7 CM)	M	850,41

Item	Discriminação	Un.	Quant.
2 5	ESQUADRIAS		
2 5 1	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
2 5 1 1	RESTAURACAO / RECUPERACAO DAS JANELAS EXISTENTES MANTENDO AS CARACTERISTICAS ORIGINAIS	UN	70,00




CREA-MG

VINCULADO


533/03

EXPEDIDA EM 28/02/03

ASS.  17

2 5 1 2	RESTAURACAO / RECUPERACAO DAS PORTAS EXISTENTES, MANTENDO AS CARACTERISTICAS ORIGINAIS	UN	80,00
2 5 1 3	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA COMPLETA, CONFORME PADROES EXISTENTES	UN	15,00
2 5 1 4	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELA DE MADEIRA COMPLETA, CONFORME PADROES EXISTENTES	UN	18,00
2 5 1 5	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA COMPLETA 60 x 150 cm	UN	15,00
2 5 1 6	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA COMPLETA 80 x 150 cm	UN	6,00
2 5 1 7	PORTA PRANCHETA COMPLETA 80 X 210 CM	UN	13,00
2 5 2	ESQUADRIAS METALICAS		
2 5 2 1	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADE TIPO ORSOMETAL/AV.INDEP.	M2	112,50
2 5 2 2	BASCULANTE DE FERRO	M2	0,72
2 6	INSTALACOES		
2 6 1	INSTALACOES ELETRICAS	VB	1,00
2 6 2	INSTALACOES TELEFONICAS	VB	1,00
2 6 3	INSTALACOES DE LOGICA	VB	1,00
2 6 4	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS	VB	1,00
2 6 5	INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS	VB	1,00
2 6 6	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	VB	1,00
2 6 7	INSTALACOES DE ATERRAMENTO	VB	1,00
2 6 8	SONORIZACAO	VB	1,00
2 6 9	SUBESTACAO (PROJETO E EXECUCAO)	UN	1,00
2 7	LOUCAS E METAIS		
2 7 1	VASO SANITARIO DE LOUCA (CONVENCIONAL)	UN	27,00
2 7 2	LAVATORIO DE LOUCA MEDIO SEM COLUNA	UN	24,00
2 7 3	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR	UN	27,00
2 7 4	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA	UN	27,00
2 7 5	PORTA PAPEL TIPO LALEKLA	UN	12,00
2 7 6	BEBEDOURO ELETRICO (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	UN	12,00
2 7 7	MICTORIO EM ACO INOX (FORN. ASSENTAM.)	M	4,20
2 7 8	TORNEIRA DE 1/2 " P/LAVATORIO	UN	27,00
2 7 9	VALVULA PARA LAVATORIO	UN	24,00
2 7 10	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA	UN	24,00
2 7 11	TAMPO DE VASO SANITARIO	UN	27,00
2 7 12	VALVULA PARA LAVATORIO	UN	3,00
2 7 13	LAVATORIO DE SOBREPOR DE LOUCA BRANCA	UN	3,00
2 7 14	SIFAO EM INOX PARA LAVATORIO	UN	27,00
2 8	SERRALHERIA		
2 8 1	GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO. INCLUSIVE PORTAO	M2	168,00
2 8 2	CORRIMAO EM ACO INOXIDAVEL	M	80,04

Item	Discriminacão	Un.	Quant
2 8 3	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES FISICOS	CJ	
2 9	COBERTURA		
2 9 1	REVISAO NO ENGRADAMENTO DE MADEIRA EXISTENTE. COM REAPROVEITAMENTO DAS MADEIRAS A SEREM RETIRADAS	M2	262,38











PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Prefeitura Mun. de Congonhas

000649


533/03
28/02/03

900

5


2 9 2	REVISAO NA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS EXISTENTES COM REAPROVEITAMENTO DE TELHAS	M2	262,38
2 9 3	LIMPEZA DAS TELHAS CERAMICAS COM JATO D'ÁGUA PRESSURIZADA		
2 9 4	REVISAO NAS CALHAS DE CHAPAS GALVANIZADAS EXISTENTES	M	186,20
2 9 5	FORNECIMENTO E INSTALACAO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA E POLICARBONATO NO TERRACO	M2	90,00
2 10	PINTURA		
2 10 1	MASSA CORRIDA (APLICACAO EM PAREDES E TETOS)	M2	3.917,09
2 10 2	PINTURA C/TINTA LATEX / PVA (SEM MASSA CORRIDA)	M2	4.106,20
2 10 3	PINTURA C/ TINTA LATEX PVA (C/ CORRECOES DE MASSA CORRIDA)	M2	2.367,63
2 10 4	PINTURA DE DETALHES EM FACHADAS E PAREDES TIPO "ROCOCO"	M	185,00
2 10 5	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2.831,02
2 10 6	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO P/ ESQUADRIAS METALICAS	M2	30,78
2 10 7	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PAREDES E TETOS	M2	466,00
2 10 8	PINTURA C/ TINTA ACRILICA EM PAREDES E TETOS	M2	2.248,18
2 10 9	PINTURA DA FACHADA DO PREDIO PRINCIPAL COM TINTA MINERAL	M2	2.782,11
2 10 10	PINTURA DO AUDITORIO DA ESCOLA CONFORME PADROES EXISTENTES	M2	501,05
2 10 11	PINTURA ANTI-OXIDANTE A BASE DE ZARCAO (SUPERF.METALICAS)	M2	30,78
2 11	IMPERMEABILIZACAO		
2 11 1	IMPERMEABILIZACAO C/ ARGAMASSA POLIMERICA DE BASE ACRILICA	M2	116,19
2 11 2	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA	M2	674,30
2 12	CAIXA D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO (INCLUSIVE ESTRUTURA SUSTENTO) - VOLUME 20.000 LITROS		
2 12 1	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	308,61
2 12 2	ACO CA-50 (FORNECIMENTO E APLICACAO)	KG	3.224,00
2 12 3	CONCRETO 15MPA	M3	37,47
2 13	MARMORES E GRANITO		
2 13 1	BANCADA EM GRANITO	M2	1,80
2 13 2	SUBSTITUICAO DA PECA DE MARMORE DO DEGRAU DA ENTRADA DA ESCOLA	M2	2,50
2 13 3	LIMPEZA E POLIMENTO DO MARMORE DAS ESCADAS	M2	134,64
2 14	RESTAURACAO E RECUPERACAO DO GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO DAS CIRCULACOES EXTERNAS DA ESCOLA		
2 14 1	GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARM. EM CIRCULACAO DE ESCOLA	M2	265,76
2 15	ELEVADOR		
2 15 1	FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE ELEVADOR, SEGUNDO PADRAO DO EXISTENTE, CONF. AS NORMAS TECNICAS E DE SEGURANCA, INCLUS. RETIRADA ELEVADOR VELHO, E RECUPERACAO DAS DIVISORIAS DE PROTECAO	VB	1,00

Item	Discriminação	Un.	Quant.
2 16	VIDROS		
2 16 1	VIDRO LISO COMUM 4 MM	M2	19,40
2 16 2	VIDRO PONTILHADO 4 mm	M2	64,00
2 16 3	VIDRO TEMPERADO 10 mm, INCLUSIVE PORTA E ACESSORIOS		24,00
2 17	SERVICOS COMPLEMENTARES (DIVERSOS)		




5




M-2

CREA - 150
VINÍCIUS
533/03
280203
ASS.  PLS. 6

2 17 1	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO ESCOLAR COMPLETO	UN	15,00
2 17 2	RODA MEIO DE MADEIRA (L=20 cm)	M	381,06
2 17 3	PLACA IDENTIFICACAO EM ACRILICO 40 X 8 CM	UN	40,00
2 17 4	FORRO EM GESSO LISO E SEM MOLDURAS	M2	116,19
2 17 5	REFORMA MARQUISE ENTRADA ESCOLA	VB	1,00
2 17 6	LIMPEZA GERAL DE OBRA	VB	1,00
3.	AMPLIACAO		
3 1	DEMOLICOES		
3 1 1	DEMOLICAO DE COBERTURA EM TELHAS CERAMICAS (C/REAPROV.)	M2	997,32
3 1 2	RETIRADA DE ENGRADAMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	997,32
3 1 3	RETIRADA DE TELHA GALVANIZADA (INCLUSIVE ENGRADAMENTO)	M2	215,17
3 1 4	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO	M3	149,06
3 1 5	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIPOLO VAZADO CERAMICO	M2	1.086,50
3 1 6	RETIRADA DE DIVISORIA DE MADEIRA	M2	80,33
3 1 7	RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA	M2	95,00
3 1 8	DEMOLICAO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA	M2	5,51
3 1 9	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	54,60
3 1 10	RETIRADA DE QUADRO NEGRO 4,00 m x 1,50 m DE MADEIRA	UN	8,00
3 1 11	DEMOLICAO DE PISO EM ARDOSIA	M2	452,52
3 1 12	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO	M2	470,00
3 1 13	RETIRADA DE CAIXA D'AGUA PRE- FABRICADA (INCLUSIVE LIGACOES)	UN	4,00
3 1 14	RETIRADA DE BEBEDOURO (INCLUSIVE INSTALACOES)	UN	3,00
3 1 15	RETIRADA DE ALAMBRADO DE TELA	M2	125,00
3 1 16	RETIRADA DE BRINQUEDO DE PARQUE DE DIVERSOES	UN	3,00
3 1 17	DEMOLICAO DE MURO EM ALVENARIA (RUA ESPIRITO SANTO)	M2	91,00
3 1 18	RETIRADA DE TELHA DE FIBRO-CIMENTO (6,0 E 8,0 MM)	M2	22,50
3 1 19	RETIRADA DE LOUCAS (APARELHOS) SANITARIOS	UN	32,00
3 1 20	DEMOLICAO TUBULACOES HIDRAULICAS	VB	1,00
3 1 21	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRAS	M3	809,47
3 2	INFRA-ESTRUTURA		
3 2 1	ESCAVACAO MANUAL	M3	65,00
3 2 2	ESCAVACAO MECANICA PROFUNDIDADE ATE 2,50 M	M3	1.080,00
3 2 3	CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL 1a. E 2a CAT. ATE 5 KM	M3	1.512,00
3 2 4	ESTAQUEAMENTO		
3 2 4 1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00
3 2 4 2	ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO FORNECIM.E CRAVACAO CARGA=50 T	M	54,00

Item	Discriminação	Un.	Quant
3 2 4 3	ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO FORNECIM.E CRAVACAO CARGA=70 T	M	154,00
3 2 4 4	ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO FORNECIM.E CRAVACAO CARGA=115T	M	144,00
3 2 5	CONCRETO USINADO FCK = 25 MPa (FORNECIMENTO E APLICACAO)	M3	8,50
3 2 6	FORMA PLANA DE TABUA PARA FUNDACAO	M2	112,70



   6




PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

000650
533/03
28/02/03
7

3 2 7	ACO CA-50 (FORNECIMENTO E APLICACAO)	KG	326,00
3 2 8	REATERRO COMPACTADO MANUAL	M3	35,00
3 3	SUPERESTRUTURA		
3 3 1	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA P/VIGAS,PILARES E LAJES	M2	4.056,00
3 3 2	ACO CA-50 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	KG	38.237,00
3 3 3	CONCRETO USINADO FCK = 25 MPa (FORNECIMENTO E APLICACAO)	M3	539,75
3 3 4	MURO DE ARRIMO DA QUADRA		
3 3 4 1	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	324,48
3 3 4 2	ACO CA-50 (FORNECIMENTO E APLICACAO)	KG	4.390,00
3 3 4 3	CONCRETO USINADO 15 MPa (FORNECIMENTO E APLICACAO)	M3	54,91
3 3 5	ESTRUTURA METALICA		
3 3 5 1	FUNDO ANTI-OXIDANTE DA ESTRUTURA METALICA DO PREDIO DAS SALAS DE ALUNAS, SANITARIOS DE ALUNOS E QUADRA POLI-ESPORTIVA	KG	95.000,00
3 3 5 2	FORNECIMENTO, FABRICACAO, MONTAGEM E PINTURA (INCLUSIVE FUNDO ANTI-OXIDANTE) DA ESTRUTURA METALICA DA RAMPA DE ACESSO ENTRE OS PREDIOS	KG	2.815,00
3 3 5 3	ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA DADO PREDIO ANEXO	KG	4.470,00
3 4	VEDACAO		
3 4 1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO VAZADO (10X20X20CM) DE 1/2 VEZ	M2	1.755,36
3 4 2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO VAZADO (10X20X20CM) DE 1 VEZ	M2	0,00
3 4 3	ALVENARIA DE ELEMENTOS VASADOS TIPO COBOGO (CIMENTO)	M2	277,51
3 4 4	VERGA EM CONCRETO ARMADO	M3	5,26
3 4 5	DIVISORIA EM GRANILITE	M2	81,36
3 5	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO		
3 5 1	CHAPISCO CIMENTO : AREIA 1:3	M2	5.233,03
3 5 2	EMBOCO C/ARGAMASSA CIMENTO:CAL HIDRATADA:AREIA TRACO 1:2:8	M2	5.233,03
3 5 3	REBOCO C/ARGAMASSA CIMENTO:CAL HIDRAT:AREIA 1:2:8	M2	4.630,20
3 5 4	REVESTIMENTO DE PAREDES EM AZULEJO 20x20 cm	M2	602,83
3 6	PISOS, SOLEIRAS E RODAPES		
3 6 1	PISO CIMENTADO ASPERO ESP.3 cm	M2	187,20
3 6 2	PISO CIMENTADO LISO ESP.3 cm	M2	116,00


Item	Discriminação	Un.	Quant.
3 6 3	PISO EM CONCRETO ARMADO ESPES. 15 CM, COM POLIMENTO MECANICO	M2	414,70
3 6 4	REGULARIZACAO PISO DO PATIO COM ENTULHO ADENSADO	M3	62,20
3 6 5	PISO EM MARMORITE (INCLUSIVE CONTRA-PISO 3 CM)	M2	4.700,00
3 6 6	CONTRA-PISO DE CONCRETO ESP.= 8,0 CM	M2	1.182,27
3 6 7	RODAPE EM MARMORITE (7 CM)	M	1.954,50
3 6 8	RODAPE CIMENTADO (7,00 CM)	M	60,00
3 6 9	PISO DE BORRACHA TIPO PLURIGOMA	M2	20,68
3 6 10	SOLEIRA EM MARMORITE	M2	10,50
3 6 11	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA (USO DE UMA VEZ) - PERDIDA PREENCHIMENTO VAO GERADO POR VIGAS INVERTIDAS	M2	596,11



533/03
280203
8

3 7	ESQUADRIAS		
3 7 1	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
3 7 1 1	PORTA PRANCHETA COMPLETA 120x210 cm	UN	4,00
3 7 1 2	PORTA COMPLETA TIPO PRANCHETA 70x210 cm	UN	5,00
3 7 1 3	PORTA PRANCHETA COMPLETA DE PORTA DE MADEIRA 60x210 cm	UN	1,00
3 7 1 4	PORTA DE MADEIRA COMPLETA 90 x 210 cm	UN	20,00
3 7 1 5	PORTA DE MADEIRA COMPLETA 60x150 cm	UN	28,00
3 7 1 6	PORTA DE MADEIRA COMPLETA 80x150 cm	UN	4,00
3 7 2	ESQUADRIAS METALICAS		
3 7 2 1	BASCULANTE DE FERRO	M2	116,60
3 7 2 2	JANELA DE FERRO (CONFORME DETALHES)	M2	60,32
3 7 2 3	PORTAO METALICO DE ACESSO PELA RUA ESPIRITO SANTO	M2	21,36
3 7 2 4	GRADE EM ORSOMETAL	M2	23,00
3 8	INSTALACOES		
3 8 1	INSTALACOES ELETRICAS	VB	1,00
3 8 2	INSTALACOES TELEFONICAS	VB	1,00
3 8 3	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS	VB	1,00
3 8 4	INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS	VB	1,00
3 8 5	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	VB	1,00
3 8 6	INSTALACOES DE LOGICA	VB	1,00
3 8 7	INSTALACOES DE ATERRAMENTO	VB	1,00
3 8 8	SONORIZAÇÃO		
3 9	LOUCAS E METAIS		
3 9 1	VASO SANITARIO DE LOUCA	UN	26,00
3 9 2	BANCADA EM INOX COM CUBA EM INOX DE EMBUTIR	M2	12,60
3 9 3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M2	12,60
3 9 4	CUBA EM INOX No 2 P/ BANCADA	UN	7,00
3 9 5	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR	UN	26,00
3 9 6	PAPELEIRA DE LOUCA	UN	26,00
3 9 7	SABONETEIRA DE LOUCA	UN	27,00
3 9 8	CABIDEIRO DE LOUCA	UN	6,00
3 9 9	PORTA PAPEL TIPO LALEKLA	UN	8,00

Item	Discriminação	Un.	Quant.
3 9 10	LAVATORIO DE LOUCA MEDIO SEM COLUNA	UN	21,00
3 9 11	TANQUE DE LOUCA C/ COLUNA	UN	2,00
3 9 12	BEBEDOURO ELETRICO	UN	4,00
3 9 13	CHUVEIRO ELETRICO 220 V	UN	6,00
3 9 14	TORNEIRA DE P/LAVATORIO CROMADA	UN	21,00
3 9 15	TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA CROMADA	UN	7,00
3 9 16	TORNEIRA PARA TANQUE CROMADA	UN	2,00
3 9 17	TORNEIRA PARA JARDIM (1/2")	UN	5,00
3 9 18	VALVULA EM INOX PARA CUBA E LAVATORIO	UN	21,00
3 9 19	VALVULA EM INOX PARA PIA DE COZINHA	UN	7,00
3 9 20	VALVULA CROMADA P/ TANQUE	UN	2,00





PREFEITURA DE JUIZ DE FORA


Prefeitura Mun. de Congonhas
000651

53303
280203

9

3 9 21	MICTORIO EM ACO INOX (FORN.ASSENTAM.)	M	7,90
3 9 22	CAIXA PADRAO P/ HIDROMETRO	UN	2,00
3 9 23	SIFAO EM INOX PARA LAVATORIO	UN	21,00
3 9 24	BOMBA D'AGUA DIAMETRO 3/4"cv 220V-REC.1 1/2"-ADUCAO 2"	UN	2,00
3 9 25	TAMPO DE VASO SANITARIO	UN	26,00
3 9 26	CAIXA DAGUA PRE-FABRICADA	UN	5,00
3 10	SERRALHERIA		
3 10 1	GUARDA CORPO EM GRADIL ORSOMETAL C/PINT.ELETROSTATICA	M2	14,00
3 10 2	CORRIMAO EM ACO INOXIDAVEL	M	34,40
3 10 3	PORTA DE ACO DE ENROLAR	M2	8,44
3 10 4	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES FISICOS	CJ	4,00
3 11	COBERTURA		
3 11 1	ESTRUTURA METALICA P/COBERTURA EM ACO / METALON	M2	835,89
3 11 2	TELHA GALVANIZADA (FORNEC. E COLOCACAO)	M2	835,89
3 11 3	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA No. 24 OU 26	M	56,15
3 11 4	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA No 20, SECAO 30 CM	M	156,50
3 11 5	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO	M2	226,04
3 12	PINTURA		
3 12 1	MASSA CORRIDA (APLICACAO EM PAREDES E TETOS)	M2	4.226,77
3 12 2	PINTURA C/TINTA LATEX / PVA	M2	3.573,18
3 12 3	PINTURA C/ TINTA ACRILICA SEMI BRILHO	M2	1.187,60
3 12 4	PINTURA C/ TINTA ACRILICA FOSCA	M2	971,73
3 12 5	PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	M2	414,70
3 12 6	PINTURA DE FAIXAS DE QUADRA POLIESPORTIVA	M2	32,00
3 12 7	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM MADEIRAS	M2	313,35
3 12 8	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO P/ ESQUADRIAS METALICAS	M2	506,00
3 12 9	PINTURA ANTI-OXIDANTE A BASE DE ZARCAO	M2	506,00
3 13	IMPERMEABILIZACAO		
3 13 1	IMPERMEABILIZACAO DE CALHA 60cm (LARG.) x 30cm (ALT.)	VB	1,00
3 13 2	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA	M2	140,00
3 13 3	IMPERMEABILIZACAO C/ ARGAMASSA POLIMERICA DE BASE ACRILICA	M2	93,93
3 14	ARQUIBANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA		

Item	Discriminação	Un.	Quant.
3 14 1	ACERTO MANUAL DE TERRENO	M2	116,00
3 14 2	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL DE 1a.CAT.(200 m)	M3	25,00
3 14 3	CHAPISCO S/ TERRENO	M2	116,00
3 14 4	ACO CA 50 (FORNECIMENTO E APLICACAO)	KG	2.784,00
3 14 5	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	116,00
3 14 6	CONCRETO USINADO 18 MPa (FORNECIMENTO / APLICACAO)	M3	23,20
3 15	VIDROS		
3 15 1	VIDRO LISO COMUM 4 MM	M2	171,00
3 15 2	VIDRO PONTILHADO 4 mm	M2	6,00
3 16	SERVICOS COMPLEMENTARES		
3 16 1	BRISE SOLEIL EM CHAPA PLANA DE AMIANTO	M2	232,37




G

53363
280203
10

3 16 2	QUADRO ESCOLAR	UN	23,00
3 16 3	RODA MEIO DE MADEIRA (L=20 cm)	M	494,00
3 16 4	CORRIMAO EM ACO INOXIDAVEL	M	16,50
3 16 5	FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO	M2	93,93
3 16 6	PLACA IDENTIFICACAO EM ACRILICO 40 X 8 CM	UN	36,00
3 16 7	LIMPEZA GERAL DA OBRA	VB	1,00
4.	SERVIÇOS EXTRAS		
4 1	VIDRO JATEADO	M2	595,00
4 2	REQUADROS DE MADEIRA COM VIDRO	M2	64,00
4 3	REFORÇO DE PILARES, COM CANTONEIRAS E CHAPAS METÁLICAS	UN	54,00
4 4	DRENAGEM		
4 4 1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	139,12
4 4 2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA IGOFLEX	M2	230,40
4 4 3	CANALETA DE CAPTAÇÃO	M2	33,60
4 4 4	MANILHA POROSA DIAMETRO 20CM	M	96,00
4 4 5	DRENOS EM BRITA	M3	70,00
4 4 6	REATERRO COMPACTADO, COM COMPACTADOR TIPO CM-30	M3	69,12
4 4 7	MANTA BIDIM	M2	192,00
4 5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4 5 1	DEMOLIÇÃO DE MASSA	M2	209,70
4 5 2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMÍNIO	M2	209,70
4 5 3	CHAPISCO	M2	209,70
4 5 4	EMBOÇO	M2	209,70
4 5 5	REBOCO	M2	209,70
5.	DISCRIMINAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA / REFORMA E AMPLIAÇÃO		
5 1	ELETRODUTOS, CURVAS, LUVAS, ACESSÓRIOS E CAIXAS		
5 1 1	ELETRODUTO DE PVC φ ¾"	TB	850,00
5 1 2	ELETRODUTO DE PVC φ 1"	TB	72,00
5 1 3	ELETRODUTO DE PVC φ 1" ½	TB	66,00
5 1 4	ELETRODUTO DE PVC φ 2"	TB	12,00
5 1 5	ELETRODUTO DE PVC φ 3"	TB	33,00

Item	Discriminação	Un.	Quant.
5 1 6	ELETRODUTO DE PVC φ 4"	TB	22,00
5 1 7	CURVA DE PVC 90.º φ ¾"	PÇ	223,00
5 1 8	CURVA DE PVC 90.º φ 1"	PÇ	18,00
5 1 9	CURVA DE PVC 90.º φ 1" ½	PÇ	12,00
5 1 10	CURVA DE PVC 90.º φ 2"	PÇ	3,00
5 1 11	CURVA DE PVC 90.º φ 3"	PÇ	2,00
5 1 12	CURVA DE PVC 90.º φ 4"	PÇ	4,00
5 1 13	LUVA DE PVC φ ¾"	PÇ	900,00
5 1 14	LUVA DE PVC φ 1"	PÇ	93,00
5 1 15	LUVA DE PVC φ 1" ½	PÇ	90,00
5 1 16	LUVA DE PVC φ 2"	PÇ	16,00





PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Prefeitura Mun. de Congonhas
000652

GRUPO 1
53303
880203
ASS. [assinatura]

5 1 17	LUVA DE PVC φ 3"	PÇ	32,00
5 1 18	LUVA DE PVC φ 4"	PÇ	28,00
5 1 19	CAIXA TIPO 4X2	PÇ	300,00
5 1 20	CAIXA TIPO 4X4	PÇ	100,00
5 1 21	CAIXA FUNDO MÓVEL DUPLA	PÇ	260,00
5 1 22	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12	PÇ	18,00
5 1 23	CAIXA DE TELEFONE 20X20X12	PÇ	10,00
5 1 24	CAIXA DE TELEFONE 40X40X12	PÇ	2,00
5 1 25	CAIXA DE TELEFONE 60X60X12	PÇ	1,00
5 1 26	TAMPÃO TELEBRÁS C/ ARO R-1	PÇ	3,00
5 1 27	TAMPÃO CEMIG TIPO ZB	PÇ	3,00
5 1 28	CAIXA C/BARRAMENTO DE 400 A C/TAMPA DE 80X80X20	PÇ	1,00
5 1 29	CAIXA PADRÃO CEMIG TIPO CM-9	PÇ	1,00
5 1 30	CAIXA PADRÃO CEMIG TIPO CM-4	PÇ	1,00
5 2	QUADROS E DISJUNTORES		
5 2 1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA TRINO E CHAVE COM SOBRE TAMPA DE EMBUTIR C/BARRAMENTO TRIFÁSICO MAIS NEUTRO E BARRA DE TERRA COM ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL E 18 CIRCUITOS	PÇ	2,00
5 2 2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA TRINO E CHAVE COM SOBRE TAMPA DE EMBUTIR C/BARRAMENTO TRIFÁSICO MAIS NEUTRO E BARRA DE TERRA COM ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL E 24 CIRCUITOS	PÇ	4,00
5 2 3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA TRINO E CHAVE COM SOBRE TAMPA DE EMBUTIR C/BARRAMENTO TRIFÁSICO MAIS NEUTRO E BARRA DE TERRA COM ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL E 32 CIRCUITOS	PÇ	3,00
5 2 4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA TRINO E CHAVE COM SOBRE TAMPA DE EMBUTIR C/BARRAMENTO TRIFÁSICO MAIS NEUTRO E BARRA DE TERRA COM ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL E 40 CIRCUITOS	PÇ	1,00
5 2 5	QUADRO GERAL EM CAIXA TIPO CM-9 P/2 DISJUNTORES	PÇ	1,00
5 2 6	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 400 ^A	PÇ	1,00
5 2 7	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250 ^A	PÇ	1,00
5 2 8	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 ^A	PÇ	2,00


Item	Discriminação	Un.	Quant.
5 2 9	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 ^A	PÇ	9,00
5 2 10	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 ^A	PÇ	2,00
5 2 11	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 ^A	PÇ	5,00
5 2 12	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 ^A	PÇ	1,00
5 2 13	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 15 ^A	PÇ	1,00
5 2 14	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 ^A	PÇ	2,00
5 2 15	DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 ^A	PÇ	2,00
5 2 16	DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 ^A	PÇ	35,00
5 2 17	DISJUNTOR BIPOLAR DE 15 ^A	PÇ	3,00
5 2 18	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 ^A	PÇ	20,00



533/03
280203
12

5 2 19	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 15 ^A	PÇ	13,00
5 3	SUBESTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
5 3 1	MODIFICAÇÃO DA SUBESTAÇÃO COM AUMENTO DE CARGA DE 112.5KVA PARA 150 KVA		1,00
5 3 2	POSTE RETO P/LUMINÁRIAS C/3 METROS		1,00
5 3 3	REVISÃO DA LUMINARIAS INCANDESCENTE DO SAGUÃO PRINCIPAL		1,00
5 3 4	VENTILADOR DE TETO C/COMANDO		28,00
5 4	FIOS CABOS E ACESSÓRIOS		
5 4 1	FIO 750 VOLTS 2,5MM2	M	12.600,00
5 4 2	FIO 750 VOLTS 4,0MM2	M	300,00
5 4 3	CABO 750 VOLTS 6,0MM2	M	75,00
5 4 4	CABO 750 VOLTS 10,0MM2	M	30,00
5 4 5	CABO 750 VOLTS 16,0MM2	M	350,00
5 4 6	CABO 750 VOLTS 35MM2	M	30,00
5 4 7	CABO DE 1 KV DE 50,0MM2	M	270,00
5 4 8	CABO DE 1 KV DE 120,0MM2	M	275,00
5 4 9	FIO 750 VOLTS EXTRA FLEXIVEL 2,5MM2	M	2.000,00
5 4 10	FIO 750 VOLTS EXTRA FLEXIVEL 2,5MM2 VERDE	M	1.000,00
5 4 11	FIO 750 VOLTS EXTRA FLEXIVEL 4,0MM2	M	100,00
5 4 12	CABO 750 VOLTS 6,0MM2 VERDE	M	25,00
5 4 13	CABO 750 VOLTS 10,0MM2 VERDE	M	10,00
5 4 14	CABO 750 VOLTS 16,0MM2 VERDE	M	135,00
5 4 15	CABO 750 VOLTS 25,0MM2 VERDE	M	90,00
5 4 16	CABO 750 VOLTS 50,0MM2 VERDE	M	90,00
5 4 17	CABO 750 VOLTS 4,0MM2 AZUL	M	100,00
5 4 18	CABO 750 VOLTS 6,0MM2 AZUL	M	25,00
5 4 19	CABO 750 VOLTS 10,0MM2 AZUL	M	10,00
5 4 20	CABO 750 VOLTS 16,0MM2 AZUL	M	125,00
5 4 21	CABO 750 VOLTS 35,0MM2 AZUL	M	10,00
5 4 22	CABO 750 VOLTS 50,0MM2 AZUL	M	90,00
5 4 23	CABO 750 VOLTS 120,0MM2 AZUL	M	100,00
5 4 24	TERMINAL DE COMPRESSÃO 6MM2	PÇ	10,00
5 4 25	TERMINAL DE COMPRESSÃO 10MM2	PÇ	10,00

Item	Discriminação	Un.	Quant.
5 4 26	TERMINAL DE COMPRESSÃO 16MM2	PÇ	66,00
5 4 27	TERMINAL DE COMPRESSÃO 25MM2	PÇ	2,00
5 4 28	TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM2	PÇ	6,00
5 4 29	TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM2	PÇ	6,00
5 4 30	TERMINAL DE COMPRESSÃO 120MM2	PÇ	24,00
5 4 31	FITA ISOLANTE PLÁSTICA 20METROS	RI	100,00
5 4 32	FITA AUTO FUSÃO 10METROS	RI	50,00
5 4 33	FITA ISOLANTE BRANCA 10 METROS	RI	2,00
5 4 34	FITA ISOLANTE VERMELHA 10 METROS	RI	2,00
5 4 35	FITA ISOLANTE AMARELA 10 METROS	RI	2,00





PREFEITURA DE JUIZ DE FORA


Prefeitura Mun. de Congonhas

000653

533/3
28/02/03
13

5 4 36	BRAÇADEIRA HELLERMAN T-50	PÇ	200,00
5 5	TOMADAS INTERRUPTORES E CANALETAS		
5 5 1	TOMADA 2P + T UNIVERSAL C/ESPELHO	PÇ	300,00
5 5 2	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO C/ESPELHO	PÇ	25,00
5 5 3	INTERRUPTOR BIPOLAR TECLA DUPLA DE 20 A C/ESPELHO	PÇ	140,00
5 5 4	ESPELHO CEGO 4X4	PÇ	100,00
5 5 5	CANALETA PIAL DE 3 VIAS	PÇ	50,00
5 5 6	COTOVELO	PÇ	15,00
5 5 7	TOMADA PIAL P/CANALETA 2P + T UNIVERSAL	PÇ	15,00
5 5 8	TOMADA PIAL P/CANALETA PADRÃO TELEBRAS	PÇ	15,00
5 5 9	TOMADA PIAL P/CANALETA C/FURO	PÇ	15,00
5 5 10	TERMINAL DE ACABAMENTO	PÇ	18,00
5 5 11	EMENDA PARA CANALETA	PÇ	18,00
5 6	LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS		
5 6 1	ARANDELA EXTERNA DE ALUMÍNIO	PÇ	86,00
5 6 2	POSTE EM FERRO FUNDIDO C/60 CM	PÇ	48,00
5 6 3	REFLETOR PARA JARDIM PL-400MA	PÇ	7,00
5 6 4	LUMINÁRIA TIPO BOLA P/POSTE	PÇ	5,00
5 6 5	ARANDELA P/MURO LATERAL ANEXO	PÇ	4,00
5 6 6	GLOBO TIPO BOLA LEITOSO TAMANHO MÉDIO P/ARANDELAS E POSTINHOS DA ILUMINAÇÃO EXTERNA	PÇ	150,00
5 6 7	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO CALHA CHANFRADA DE 2X40W C/REATOR ELETRÔNICO BIVOLT E SUPORTE ANTI-VIBRATÓRIO DE MOLA	PÇ	180,00
5 6 8	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT DE 2X40W	PÇ	200,00
5 6 9	SUPORTE ANTIVIBRATÓRIO DE MOLA	PÇ	800,00
5 6 10	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	PÇ	1.080,00
5 6 11	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W/220VOLTS	PÇ	202,00
5 6 12	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 150W/220 VOLTS	PÇ	50,00
5 6 13	LÂMPADA MISTA DE 500W	PÇ	8,00
5 6 14	LÂMPADA MISTA DE 250W E-40	PÇ	7,00
5 6 15	LÂMPADA MISTA DE 160W E-27	PÇ	5,00
5 6 16	LUMINÁRIA TIPO IF 400 Mv C/TELA DE PROTEÇÃO	PÇ	8,00
5 6 17	GLOBO TIPO DROPS LITOSO MÉDIO	PÇ	12,00
5 6 18	PLAFUNIER	PÇ	12,00
5 6 19	RECEPTÁCULO	PÇ	12,00

Item	Discriminação	Un.	Quant.
6.	DISCRIMINAÇÃO TELEFONE / REFORMA E AMPLIAÇÃO		
6 1	FIO FI	M	600,00
6 2	CABO CTAPL 50-20	M	80,00
6 3	CABO CTAPL 50-10	M	100,00
6 4	CANALTA P/BLOCO	PÇ	6,00
6 5	BLOCO BL-I 10	PÇ	6,00
6 6	ANEL GUIA AGS 1	PÇ	20,00
6 7	BRAÇADEIRA BC 1	PÇ	30,00



13


M-2

CDR 200
VOLUME 1
533/03
28.02.03
ASS. 000 17

6 8	CANAleta PIAL REF.: 30046	PÇ	45,00
6 9	CAIXA PIAL REF.: 30343	PÇ	35,00
6 10	TAMPA PIAL REF.: 64302	PÇ	1,00
6 11	TAMPA PIAL REF.: 64310	PÇ	10,00
6 12	TAMPA PIAL REF.: 64351	PÇ	7,00
6 13	TAMPA PIAL REF.: 64313	PÇ	10,00
6 14	TAMPA PIAL REF.: 64325	PÇ	7,00
6 15	TAMPA EXTREMIDADE PIAL REF.: 30400	PÇ	17,00
6 16	COTOVELO INTERNO PIAL REF.: 30401	PÇ	7,00
6 17	COTOVELO EXTERNO PIAL REF.: 30402	PÇ	8,00
6 18	DERIVAÇÃO PIAL REF.: 30404	PÇ	1,00
6 19	LUVA PIAL REF.: 30405	PÇ	30,00
6 20	CABO CTAPL SN 50-20	M	47,00
6 21	CABO CTAPL SN 50-10	M	120,00
6 22	FIO FI	M	400,00
6 23	BLOCO BLI COM CANALETA	PÇ	7,00
6 24	ANEL GUIA AGS 1	PÇ	28,00
6 25	BRAÇADEIRA BC 1	PÇ	12,00
6 26	TAMPÃO PARA POSTE 102MM	PÇ	1,00
6 27	POSTE 102MM C/7 METROS	PÇ	1,00
6 28	CINTA 102MM	PÇ	1,00
6 29	CABEÇOTE N 1/2"	PÇ	1,00
6 30	CORDOALHA DE AÇO 3/16	M	15,00
6 31	ALÇA PARA CORDOALHA 3/16	PÇ	2,00
6 32	FIO SPINA	RI	1,00
6 33	SUPORTE BAP	PÇ	1,00
6 34	OLHAL RETO	PÇ	2,00
6 35	ISOLADOR EPOXI	PÇ	2,00
6 36	BRAÇADEIRA BAP	PÇ	1,00
6 37	SAPATILHA	PÇ	2,00
6 38	PARAFUSO 12X35 PARA ISOLADOR	PÇ	2,00
6 39	BLOCO DE PROTEÇÃO	PÇ	2,00
6 40	MODULO M2 12	PÇ	7,00
7.	DISCRIMINAÇÃO ATERRAMENTO TIPO SPDA / LOGICA / REFORMA E AMPLIAÇÃO		
7 1	BARRA CHATA DE ALUMINIO TEL 770	PÇ	10,00
7 2	TERMINAL AEREO 2 FUROS TEL 045	PÇ	8,00
7 3	CLAMPER 127 VOLTS 40 KA	PÇ	6,00

Item	Discriminação	Un.	Quant.
7 4	CLAMPER 127 VOLTS 08 KA	PÇ	21,00
7 5	PROTETOR HIBRIDO PARA LINHA TELEFONICA 48 VOLTS 8 KA	PÇ	4,00
7 6	PROTETOR COAXIAL PADRÃO 75 OHMS PARA ANTENA	PÇ	1,00
7 7	CONECTOR COM FURO VERTICAL TEL 5021	PÇ	12,00

CONFERE COM O ORIGINAL
C. M. de Matias Barbosa





PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Prefeitura Mun. de Congonhas

000654

GRUP
53303
EXHIBIDA EM 08/02/03
ASS. [Signature] 15

7 8	CONECTOR DE PRESSÃO P/CABO 35MM2	PÇ	16,00
7 9	CONECTOR DE PRESSÃO P/CABO 50MM2	PÇ	8,00
7 10	TERMINAL COMPRESSÃO P/CABO 35MM2	PÇ	12,00
7 11	TERMINAL COMPRESSÃO P/CABO 50MM2	PÇ	10,00
7 12	COMPOSTO ANTIÓXIDO 400 GRAMAS	PÇ	1,00
8.	DISCRIMINAÇÃO HIDRÁULICO / REFORMA E AMPLIAÇÃO		
8 1	TUBO ESGOTO DE 150X6 MT	UN	6,00
8 2	TUBO ESGOTO DE 100X6 MT	UN	10,00
8 3	JUNÇÃO ESGOTO DE 100X100	UN	4,00
8 4	JUNÇÃO ESGOTO DE 40X40	UN	8,00
8 5	JOELHO ESGOTO DE 90.º X100	UN	16,00
8 6	JOELHO ESGOTO DE 90.º X150	UN	1,00
8 7	JOELHO ESGOTO DE 45.º X100	UN	5,00
8 8	JOELHO ESGOTO DE 45.º X 40	UN	20,00
8 9	TEE SANITÁRIO 100X100	UN	5,00
8 10	CAIXA SIFONADA 150X150X50	UN	9,00
8 11	CAIXA SIFONADA 100X100X50	UN	2,00
8 12	CAIXA DE GORDURA 200X200X75	UN	2,00
8 13	EXTENÇÃO PARA CAIXA SIFONADA 20MT	UN	8,00
8 14	EXTENÇÃO PARA CAIXA DE GORDURA	UN	2,00
8 15	TUBO PVC DE 32X6MT	UN	10,00
8 16	JOELHO PVC DE 90.º X 60	UN	2,00
8 17	JOELHO PVC DE 90.º X 32	UN	13,00
8 18	JOELHO PVC DE 90.º X 25	UN	30,00
8 19	JOELHO PVC DE 45.º X 50	UN	2,00
8 20	JOELHO PVC DE 45.º X 32	UN	4,00
8 21	JOELHO PVC DE 45.º X 25	UN	4,00
8 22	TEE PVC DE 32	UN	6,00
8 23	ADAPTADOR DE 32	UN	6,00
8 24	SAIDA DE CAIXA D'ÁGUA 50	UN	2,00
8 25	SAIDA DE CAIXA D'ÁGUA 32	UN	2,00
8 26	TUBO DE COLA	UN	30,00
8 27	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PESADO ¾	UN	3,00
8 28	JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 90.º ¾	UN	4,00
8 29	LUVA DE FERRO GALVANIZADO ¾	UN	2,00

O período de execução dos serviços foi de 20 de julho de 2001 à 30 de maio de 2002.
Declaramos outrossim, que o serviço foi realizado atendendo a todas as exigências técnicas e de serviço.

Juiz de Fora, 06 de junho de 2002

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS
Diretor de Administração e Recursos Humanos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CONFERE COM O ORIGINAL

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDAO N° : 004.849/12

11/02/2020
53821
Presidente da Comissão de Licitação


FOLHA: 0001/0007

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE OS PROFISSIONAIS, **ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, LUIZ FERNANDO RIBEIRO**, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 18.593/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403087393; **ENGENHEIRO CIVIL, JOSÉ MARIA RIBEIRO ALVIM**, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 19.941/D E RNP NUMERO 1403245193; **ENGENHEIRA CIVIL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CAROLINA MATTOS ALVIM LAURIA**, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 93.293/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1402193416; **ENGENHEIRO CIVIL, CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA**, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 82.069/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403604398; **ENGENHEIRA CIVIL, GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO**, REGISTRO NO CREA-RJ NUMERO 2008154383/D-CREA-RJ, COM VISTO NO CREA-MG NUMERO 28868, EXPEDIDO EM 15/04/2009 E RNP NUMERO 2007185512; **ENGENHEIRO CIVIL LUIZ ENEAS FARIA TOSTES**, REGISTRO NO CREA-RJ NUMERO 1991101896/D-CREA-RJ, COM VISTO NO CREA-MG NUMERO 11766, EXPEDIDO EM 07/02/1992 E RNP NUMERO 2008247694; ENQUANTO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA **RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA**, EFETIVARAM O REGISTRO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR..... ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS..... CERTIFICAMOS, AINDA, QUE CONFORME ESTABELECE O **ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N° 1.025/09 DO CONFEA**: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIA EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO"..... INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA**, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 03 (HUM A TRES), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0007 FOLHAS.

ELABORADO POR:

JAQUELINE DOS A.C. METZKER
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REG. SUDESTE
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG



CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM ASSINATURA CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG

1910 (M. J. 17120)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 004.849/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0007

Profissional:

Nome : LUIZ FERNANDO RIBEIRO
Título : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000018593
RNP : 1403087393

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4099327400 Data Anotacao : 2/4/2012 Data Baixa : 30/04/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Local Da Obra/Servico : VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO

Proprietario : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Cidade : JUIZ DE FORA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 52270 URBANISMO

Quantificacao : 8.662,84 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Servico : R\$ 1.531.242,51

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: OBRAS VIARIAS E SERVICOS DE ENGENHARIA R
ELATIVOS A REURBANIZACAO DE VIAS DE JUI
Z DE FORA

Jaqueline dos S.Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 004.849/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0007

Profissional:

Nome : JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000019941
RNP : 1403245193

Atribuicoes:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4099327600 Data Anotacao : 2/4/2012 Data Baixa : 30/04/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Local Da Obra/Servico : VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO

Proprietario : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Cidade : JUIZ DE FORA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 52270 URBANISMO

Quantificacao : 8.662,84 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Servico : R\$ 1.531.242,51

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: OBRAS VIARIAS E SERVICOS DE ENGENHARIA R
ELATIVOS A REURBANIZACAO DE VIAS DE JUI
Z DE FORA, VINCULADA A ART: 40993274

Jaqueline dos A.O.Metzker
Assistente Administrativo
REG SUESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 004.849/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0007

Profissional:

Nome : CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA

Título : ENGENHEIRO CIVIL

Registro : 04.0.0000082069

RNP : 1403604398

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4099327900 Data Anotacao : 2/4/2012 Data Baixa : 30/04/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Local Da Obra/Servico : VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO

Proprietario : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Cidade : JUIZ DE FORA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 52270 URBANISMO

Quantificacao : 8.662,84 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Servico : R\$ 1.531.242,51

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: OBRAS VIARIAS E SERVICOS DE ENGENHARIA R
ELATIVOS A REURBANIZACAO DE VIAS DE JUI
Z DE FORA,VINCULADA A ART: 40993274

Jaqueline dos A.O.Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 004.849/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0007

Profissional:

Nome : CAROLINA MATTOS ALVIM LAURIA
Titulo : ENGENHEIRA CIVIL
Registro : 04.0.0000093293
RNP : 1402193416

Atribuicoes:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ART. 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4099327800 Data Anotacao : 2/4/2012 Data Baixa : 30/04/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Local Da Obra/Servico : VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO

Proprietario : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Cidade : JUIZ DE FORA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 52270 URBANISMO

Quantificacao : 8.662,84 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Servico : R\$ 1.531.242,51

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: OBRAS VIARIAS E SERVICOS DE ENGENHARIA R
ELATIVOS A REURBANIZACAO DE VIAS DE JUI
Z DE FORA, VINCULADA A ART: 40993274

Jaqueline dos A.O.Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 004.849/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0006/0007

Profissional:

Nome : GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 05.0.2008154383
RNP : 2007185512
Visado Sob O Numero 28868 Em 15/04/2009
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4099328000 Data Anotacao : 2/4/2012 Data Baixa : 30/04/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Local Da Obra/Servico : VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO

Proprietario : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Cidade : JUIZ DE FORA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 52270 URBANISMO

Quantificacao : 8.662,84 METROS QUADRADOS


Valor Obra / Servico : R\$ 1.531.242,51

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: OBRAS VIARIAS E SERVICOS DE ENGENHARIA R
ELATIVOS A REURBANIZACAO DE VIAS DE JUI
Z DE FORA,VINCULADA A ART: 40993274

Jaqueline dos A.O.Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 004.849/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0007/0007

Profissional:

Nome : LUIZ ENEAS FARIA TOSTES
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 05.0.1991101896
RNP : 2008247694
Visado Sob O Numero 11766 Em 07/02/1992
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4099328100 Data Anotacao : 2/4/2012 Data Baixa : 30/04/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Local Da Obra/Servico : VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO

Proprietario : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Cidade : JUIZ DE FORA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 52270 URBANISMO

Quantificacao : 8.662,84 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Servico : R\$ 1.531.242,51

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: OBRAS VIARIAS E SERVICOS DE ENGENHARIA R
ELATIVOS A REURBANIZACAO DE VIAS DE JUI
Z DE FORA,VINCULADA A ART: 40993274

JUIZ DE FORA, 18 DE DEZEMBRO DE 2012

Jaqueline Costa A. Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
PORTARIA Nº. 123/2009 CREA-MG



004849/12 13 DEZ 2012

ATESTADO TÉCNICO

A PREFEITURA DE JUIZ DE FORA - PJ, situada na Avenida Brasil, 2001 Centro, - CEP: 36060 - 010- Juiz de Fora - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.338.178/0001-02, atesta para os devidos fins que a empresa **RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA.** com sede na rua Dr. Luiz Antônio Vieira Pena, nº 550, Bairro Mundo Novo em Juiz de Fora - MG inscrita no CNPJ sob o número 18.137.190/0001-59, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil **LUIZ FERNANDO RIBEIRO, CREA 18.593/D-MG**, o Engenheiro Civil **JOSÉ MARIA RIBEIRO ALVIM, CREA 19.941/D-MG**, o Engenheiro Civil **CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA, CREA 82069/D-MG**, a Engenheira Civil **CAROLINA MATTOS ALVIM, CREA 93293/D-MG**, o Engenheiro Civil **GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO, CREA 2008154383/D-RJ**, o Engenheiro Civil **LUIZ ENEAS FARIA TOSTES, CREA 1991101896/D-RJ**, executaram para esta Prefeitura a obra de Execução de obras viárias e serviços de engenharia relativos à infra-estrutura urbana de vias públicas do Município de Juiz de Fora resultante do termo de cessão de 4,9307% do contrato nº01.2010.157/05, processo administrativo nº 2458/2012 conforme dados e planilha abaixo discriminados.

1. DADOS GERAIS

CONFERE COM O ORIGINAL

- Início: 13/02/2012
- Término: 30/04/2012
- Modalidade Contratual: Empreitada Por Preço Global
- Valor contratual: R\$ 1.531.242,51 (Um milhão, quinhentos e trinta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavo)

- Área de construção: 8.662,85 m²

2. SERVIÇOS EXECUTADOS

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 13 / 02 / 2012
Ass.: Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo
INSPETORIA JUIZ DE FORA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. PREVISTO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização	un	0,001
1.2	Placas de obra (3,00 x 1,50 m)	un	2,00
1.3	Barracão de obras	m²	14,52
1.4	Tapume em tela PVC, para isolamento de trechos	m²	658,00

Secretaria de Obras
Subsecretaria de Coordenação e Projetos

Avenida Brasil. 2001- 7º andar - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010 - Tel. (32) 3600.7420

CIDADE DE
JUIZ DE FORA
PREFEITURACREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expedida em:

1.5	Sinalização de trânsito noturna	0 0 4 8 4 9 / 1 2	13 DEZ 2016	50,00
1.8	Elaboração de projeto executivo detalhado.		%	2,00
3.0	DEMOLIÇÕES			
3.2	Demolição de concreto armado		m²	1.741,67
3.3	Retirada de meio fio		m	1.741,67
3.5	Demolição de passeio em pedra portuguesa		m²	3.106,67
3.10	Desmontagem de pontos de ônibus, com reaproveitamento do material		m²	420,25
3.11	Retirada de gradis		m²	568,63
3.13	Demolição de pavimento asfáltico, inclusive carga e transporte para bota-fora		m²	1.102,91
3.15	Carga e transporte de material demolido em caçamba		m³	404,97
3.16	Corte mecânico com serra circular em asfalto		ml	131,28
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
4.1.4	Escavação manual, prof. até 1,50 m		m³	2.888,66
4.1.5	Aterro compactado manualmente		m³	209,20
4.2.1	Forma/Desforma de madeirite de 12 mm		m²	125,96
4.2.3	Concreto usinado fck 25 Mpa, lançado e bombeado		m³	6,01
5.0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS			
5.2.11	Execução de base em brita graduada		m³	150,59
5.2.16	Regularização de subleito. O preço indeniza as operações de execução e transporte de água e se aplica a área efetivamente regularizada, exclusive transporte e escavações de corretivos		m²	764,35
5.2.17	Execução de piso em concreto Fck 40 Mpa, esp. 15 cm, com malha dupla 4,2 mm, para as áreas de parada de ônibus		m²	764,35
5.2.27	Fornecimento e instalação de meio-fio pré-fabricado		m	1.760,70
6.0	PRAÇAS E URBANIZAÇÃO			
6.1	Serviços Iniciais			
6.1.1	Locação de obra com aparelho topográfico, sobre cerca de marcação, inclusive construção desta, sua pré locação e o fornecimento do material e tendo, por medição, o perímetro a construir.		m	1.138,12
6.3.1	Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.		m³	0,62
6.6.3	Revestimento com piso intertravado pigmentado		m²	3.981,93
6.6.7	Fornecimento e execução de piso podotátil em concreto		m	67,19
6.6.11	Fornecimento e instalação de gradis, conforme projeto, 4x1,10 m		m	559,58
6.8.1	Acerto manual de terreno		m²	3.712,32
8.0	DRENAGEM			
8.2	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m²	224,16
8.3	Carga e transporte de material de 1ª e 2ª categoria DMT = 5 km		m³	4.104,98
12.0	REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA			
12.18	Aro com tampa articulada caixa ZA		cj	129,00
12.19	Aro com tampa articulada caixa ZB		cj	2,00
12.28	Anel caixa ZA concreto premoldado		pc	129,00
12.29	Anel caixa ZB concreto premoldado		pc	2,00
12.31	Abertura valas para instalação dos dutos c/retirada de material		m	5.806,00
12.32	Concreto berço e envelopamento dos dutos		m³	19,86
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
14.1	Limpeza Geral		m	8.662,85
15.0	SERVIÇOS EXTRAS			
15.11	Execução de lastro de concreto		m²	16,90
15.31	Piso de concreto áspero brita zero, vassourado		m²	22,59
15.35	Execução de raspagem e pintura de meios-fios pré-moldados com tinta acrílica NovaCor ou similar		m²	4.469,52
15.36	Pintura de faixa da floreira pré-moldada com tinta acrílica NovaCor ou similar		m	5.927,30


Secretaria de Obras
Subsecretaria de Coordenação e Projetos

Avenida Brasil, 2001 - 7º andar - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010 - Tel. (32) 3690 - 7420.

15.37	Fornecimento e lançamento de eletroduto corrugado PEAD 90 mm, exclusivo demolições, abertura de valas, reaterros e recomposições	m	6.063,00
-------	--	---	----------

Declaramos outros sim, que os serviços foram realizados atendendo a todas as exigências técnicas e de serviços.

Juiz de Fora, 29 de Outubro de 2012.



Paulo Roberto Carrato
Eng. Fiscal

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Número: Expedida em:

004849 / 12 18 DEZ 2012


Francisco Vicente Cesário
Subsecretário de Coordenação e Projetos


Jefferson Rodrigues Júnior
Secretário de Obras

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 19 / 12 / 12
Ass.: 
Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo
INSPEÇÃO JUIZ DE FORA



Secretaria de Obras
Subsecretaria de Coordenação e Projetos

Avenida Brasil, 2001- 7º andar - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010 - Tel. (32) 3690 -7420.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDAO Nº : 004.820/12

FOLHA: 0001/0007

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE OS PROFISSIONAIS, ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, LUIZ FERNANDO RIBEIRO, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 18.593/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403087393; ENGENHEIRO CIVIL, JOSÉ MARIA RIBEIRO ALVIM, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 19.941/D E RNP NUMERO 1403245193; ENGENHEIRA CIVIL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CAROLINA MATTOS ALVIM LAURIA, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 93.293/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1402193416; ENGENHEIRO CIVIL, CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 82.069/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403604398; ENGENHEIRO CIVIL, GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO, REGISTRO NO CREA-RJ NUMERO 2008154383/D-CREA-RJ, COM VISTO NO CREA-MG NUMERO 28868, EXPEDIDO EM 15/04/2009 E RNP NUMERO 2007185512; ENGENHEIRA CIVIL ARQUITETA E URBANISTA CHRISTIANE NERHY GATTO, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 42.013/D-CREA-MG, E RNP NUMERO 1403626782; ENQUANTO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA, EFETIVARAM O REGISTRO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR..... ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS NAS ARTS..... CERTIFICAMOS, AINDA, QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIA EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO"..... INTEGRA A PRESENTE CERTIDÃO O ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 03 (HUM A TRES), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....


ESTA CERTIDÃO CONTEM 0007 FOLHAS.

ELABORADO POR:

JAQUELINE DOS S. A.O. METZKER
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REG. SUDESTE
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CONFERE COM O ORIGINAL

0000 11/02/2009
53821
Presidente da Comissão de Licitação




CERTIDÃO VALIDA SOMENTE COM ASSINATURA CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG

1. *Leptothorax* 2. *Leptothorax* 3. *Leptothorax*

;

2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 004.820/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0007

Profissional:

Nome : LUIZ FERNANDO RIBEIRO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000018593
RNP : 1403087393

Atribuicoes:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4082878300 Data Anotacao : 28/3/2011 Data Baixa : 03/02/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Local Da Obra/Servico : AV BARAO DO RIO BRANCO CENTRO

Proprietario : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Cidade : JUIZ DE FORA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

Finalidade : 52270 URBANISMO

Quantificacao : 7.253,64 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Servico : R\$ 1.445.899,19

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE
FLOREIRAS PRE-MOLDADAS NA AV.BARAO do ri
o BRANCO-proj hidraulico e aut.sist.irri

Jaqueline dos A.C. Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 004.820/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0007

Profissional:

Nome : JOSE MARIA RIBEIRO ALVIM

Titulo : ENGENHEIRO CIVIL

Registro : 04.0.0000019941

RNP : 1403245193

Atribuicoes:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4082878800 Data Anotacao : 28/3/2011 Data Baixa : 03/02/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Local Da Obra/Servico : AV BARAO DO RIO BRANCO CENTRO

Proprietario : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Cidade : JUIZ DE FORA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

Finalidade : 52270 URBANISMO

Quantificacao : 7.253,64 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Servico : R\$ 1.445.899,19

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE
FLOREIRAS PRE-MOLDADAS NA AVENIDA BARAO
DO RIO BRANCO, VINCULADO A ART:40828783

Jaqueline dos A.O.Metzker

Assistente Administrativo

REG SUDESTE

CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 004.820/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0007

Profissional:

Nome : GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 05.0.2008154383
RNP : 2007185512
Visado Sob O Numero 28868 Em 15/04/2009
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4082879500 Data Anotacao : 28/3/2011 Data Baixa : 03/02/2012
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Local Da Obra/Servico : AV BARAO DO RIO BRANCO CENTRO
Proprietario : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Cidade : JUIZ DE FORA - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
Finalidade : 52270 URBANISMO
Quantificacao : 7.253,64 METROS QUADRADOS
Valor Obra / Servico : R\$ 1.445.899,19
Contrato/Honorarios : R\$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: EXECUCAO DE ASSENTAMENTO DE FLOREIRAS PR
E-MOLDADAS NA AVENIDA BARAO DO RIO BRANC
O, VINCULADA A ART:40828783

Jaqueline dos A.O. Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



Prefeitura Mun. de Congonhas

000669

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 004.820/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0007

Profissional:

Nome : CAROLINA MATTOS ALVIM LAURIA

Título : ENGENHEIRA CIVIL

Registro : 04.0.0000093293

RNP : 1402193416

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ART. 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4082879900 Data Anotacao : 28/3/2011 Data Baixa : 03/02/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Local Da Obra/Servico : AV BARAO DO RIO BRANCO CENTRO

Proprietario : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Cidade : JUIZ DE FORA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

Finalidade : 52270 URBANISMO

Quantificacao : 7.253,64 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Servico : R\$ 0,00

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE
FLOREIRAS PRE-MOLDADAS NA AVENIDA BARAO
DO RIO BRANCO, VINCULADA A ART: 40828783

Jaqueline dos A.O. Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 004.820/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0006/0007

Profissional:

Nome : CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000082069
RNP : 1403604398

Atribuicoes:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4082879100 Data Anotacao : 28/3/2011 Data Baixa : 03/02/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Local Da Obra/Servico : AV BARAO DO RIO BRANCO CENTRO
Proprietario : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Cidade : JUIZ DE FORA - MG


Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
Finalidade : 52270 URBANISMO
Quantificacao : 7.253,64 METROS QUADRADOS
Valor Obra / Servico : R\$ 1.445.899,19
Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: EXECUCAO DE SERVICOSS DE ASSENTAMENTO DE
FLOREIRAS PRE MOLDADAS NA AVENIDA BARAO
DO RIO BRANCO, VINCULADA A ART: 4082878

Jaqueline dos S. Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 004.820/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0007/0007

Profissional:

Nome : CHRISTIANE MERHY GATTO
Titulo : ENGENHEIRA CIVIL
ARQUITETA E URBANISTA
Registro : 04.0.0000042013
RNP : 1403626782

Atribuicoes:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 2 E 21 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO
CONFEA.

Contratada : RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Registro: 009895

Nro Da Art: 1-4086289000 Data Anotacao : 10/6/2011 Data Baixa : 03/02/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Local Da Obra/Servico : AV BARAO DO RIO BRANCO CENTRO
Proprietario : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Cidade : JUIZ DE FORA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2652 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / URBANISMO
2649 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / PAISAGISMO


Finalidade : 52270 URBANISMO
Quantificacao : 7.253,64 METROS QUADRADOS
Valor Obra / Servico : R\$ 1.445.899,19
Contrato/Honorarios : R\$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE
FLOREIRAS PRE-MOLDADAS NA AVENIDA BARAO
DO RIO BRANCO, VINCULADA A ART 40828783

JUIZ DE FORA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

Jaqueline dos A.O.Metzker
Assistente Administrativo
REG SUDESTE

PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG



004800/12 14 DEZ 2012

ATESTADO TÉCNICO

Ass.:

Fls.: 01

A PREFEITURA DE JUIZ DE FORA - PJF, situada na Avenida Brasil, 2001 Centro, - CEP: 36060 - 010 - Juiz de Fora - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.338.178/0001-02, atesta para os devidos fins que a empresa **RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA.**, com sede na rua Dr. Luiz Antônio Vieira Pena, nº 550, Bairro Mundo Novo em Juiz de Fora - MG inscrita no CNPJ sob o número 18.137.190/0001-59, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil **LUIZ FERNANDO RIBEIRO**, CREA 18.593/D-MG, o Engenheiro Civil **JOSÉ MARIA RIBEIRO ALVIM**, CREA 19.941/D-MG, o Engenheiro Civil **CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA**, CREA 82069/D-MG, a Engenheira Civil **CAROLINA MATTOS ALVIM**, CREA 93293/D-MG, o Engenheiro Civil **GRAZIANI DE AZEVEDO CORDEIRO**, CREA 2008154383/D-RJ, a Arquiteta **CHRISTIANE MERHY GATTO**, CREA 42013/D-MG, executaram para esta Prefeitura a obra de Urbanismo e Paisagismo na Execução de serviços de assentamento de floreiras pré moldadas na Avenida Barão do Rio Branco contrato nº 01.2011.020 resultante da tomada de preço nº 034/2010 - CPL/SO, processo administrativo nº 08676/2010 conforme dados e planilha abaixo discriminados.

CONFERE COM O ORIGINAL

1. DADOS GERAIS

- Início:

15/03/2011

- Término:

03/02/2012

- Modalidade Contratual:

Empreitada Por Preço Global

- Valor contratual:

R\$ 1.445.899,19 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco reais, oitocentos e noventa e nove reais e dezenove centavos)

- Área de construção:

7.253,64 m²

2. SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT
01.0.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.0.1	Mobilização e Desmobilização	unid	1,00
01.0.3	Barracão de obras	m2	2,00
01.0.4	Aluguel de banheiro químico, incl. relocação dentro do trecho	mês	30,00

Secretaria de Obras
Subsecretaria de Coordenação e Projetos

Avenida Brasil 2001 - 7º andar - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010 - Tel. (32) 3690 - 7420.

01.0.5	Tapume em tela PVC, para isolamento de frechos	m2	8,00
01.0.6	Sinalização de trânsito - Noturna	m2	4 DEZ 2012 779,842
01.0.7	Locação de obra	m2	486,90
02.0.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
02.0.1	Retirada de meio-fio	m	778,80
02.0.2	Corte de asfalto com serra tipo cliper	m	934,56
02.0.3	Demolição de revestimento asfáltico com equipamento pneumático, inclusive afastamento.	m2	623,04
02.0.4	Demolição alvenaria de bloco de concreto	m3	48,00
02.0.5	Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - manual	m3	165,73
02.0.6	Transporte de material demolido em caçamba	m3	165,73
03.0.0	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE FLOREIRAS		
03.0.1	Escavação manual, prof. Até 1,5m	m3	645,38
03.0.2	Acerto e nivelamento de terreno	m2	3.872,25
03.0.3	Fornecimento e instalação de meio-fio pré-fabricado	m	778,80
03.0.4	Concreto virado na obra fck=20MPa	m3	195,00
03.0.5	Fornecimento, transporte dentro do canteiro e instalação de pré-moldados p/ jardineiras	un	5.200,00
03.0.6	Instalação de tubo PVC 40mm	m	1.040,00
03.0.7	Dreno de brita 1	m3	17,55
03.0.8	Instalação de tela em aço galvanizado	m2	156,19
03.0.9	Fornecimento e execução de filtro de areia grossa	m3	10,40
03.0.10	Reaterro compactado manualmente	m3	290,15
03.0.11	Impermeabilização com pintura asfáltica	m2	2.600,00
03.0.12	Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - manual	m3	461,80
03.0.13	Transporte de material demolido em caçamba.	m3	461,80
04.0.0	IRRIGAÇÃO		
04.0.1	Projeto hidráulico e automação do sistema de irrigação	vb	1,00
04.0.2	Escavação manual de vala para assentamento de tubo para irrigação.	m3	384,00
04.0.3	Reaterro manual.	m3	376,46
04.0.4	Demolição de revestimento asfáltico com equipamento pneumático, inclusive afastamento.	m2	64,00
04.0.5	Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - manual	m3	18,45
04.0.6	Transporte de material demolido em caçamba	m3	18,45
04.0.7	Execução de caixa para hidrômetro, com fornecimento de materiais e ligações.	unid	9,00
04.0.8	Execução de caixa ligação elétrica, com fornecimento de materiais e ligações.	unid.	9,00
04.0.9	Fornecimento e assentamento de tubo PVC Ø 75 mm, inclusive conexões.	m	683,00
04.0.10	Fornecimento e assentamento de tubo PVC Ø 50 mm, inclusive conexões.	m	984,00
04.0.11	Fornecimento e assentamento de tubo PVC Ø 32mm, inclusive conexões.	m	1.790,00
04.0.12	Fornecimento e assentamento de tubo PVC Ø 25mm, inclusive conexões.	m	1.780,00
04.0.13	Fornecimento e assentamento de tubo PVC Ø 20mm, inclusive conexões.	m	895,00
04.0.14	Fornecimento e assentamento de tubo flexível em polietileno (swing pipe), inclusive conexões.	m	244,00
04.0.15	Fornecimento e assentamento de mangueira gotejadora, inclusive conexões.	m	392,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 13, 12, 10Ass.:
Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo
INSPEÇÃO - JUIZ DE FORASecretaria de Obras
Subsecretaria de Coordenação e Projetos

Avenida Brasil, 2001- 7º andar - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010 - Tel. (32) 3690-7420.

04.0.16	Fornecimento e instalação de Sensor de umidade.	unid.	9,00
04.0.17	Fornecimento e instalação de válvula solenoides, com vazão de 9 m³/h - 34 m³/h -, compatível com controlador com decodificados.	unid.	18,00
04.0.18	Fornecimento e instalação de válvula solenoides, com vazão de 0,05 m³/h - 9 m³/h, compatível com controlador com decodificados.	unid.	43,00
04.0.19	Fornecimento e instalação de micro aspersor de raio variável e vazão uniforme, com haste de subida com rosca externa de 1/2" e 20 cm de altura.	unid.	40,00
04.0.20	Fornecimento e instalação de aspersor escamoteável, ativado por pressão, com válvula ante-alagamento, filtro interno e ajuste variável de angulação, 15 cm de altura.	unid.	1.203,00
04.0.21	Fornecimento e instalação de quadro de controle com tecnologia de decodificadores e livres de energia elétrica	unid.	12,00
04.0.22	Urbanismo e Paisagismo*	un.	1,00
05.0.	LIMPEZA		
05.0.1	Limpeza periódica e final da obra	m2	7.253,64

Declaramos outros sim, que os serviços foram realizados atendendo a todas as exigências técnicas e de serviços.

Juiz de Fora, 29 de Outubro de 2012.

Paulo Roberto Carrato
Eng. Fiscal

Francisco Vicente Cesário
Subsecretário de Coordenação e Projetos

Jefferson Rodrigues Júnior
Secretário de Obras

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 13 / 12 / 12
Ass.:
Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo
INSPEÇÃO JUÍZ DE FORA

Secretaria de Obras
Subsecretaria de Coordenação e Projetos

Avenida Brasil, 2001 - 7º andar - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010 - Tel. (32) 3690 - 7420.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

-
- LUIZ FERNANDO RIBEIRO
- ENGENHEIRO CIVIL
- CREA 18.593/D-MG
-
- JOÃO BATISTA OTAVIANO DIAS
- ENGENHEIRO MECÂNICO
- CREA 52.294/D-RJ.

R: Luiz Antonio Vieira Pena, 550 CEP 36026-300 - Juiz de Fora - Minas Gerais.

CNPJ: 18.137.190/0001-59 Telefone: (32) 3215-6302 Insc. Estadual: 367.417851.0003



CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO INDETERMINADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA MECÂNICA, QUE ENTRE SI FAZEM A EMPRESA RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA, E O ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO MECÂNICA JOÃO BATISTA OTAVIANO DIAS

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a empresa Ribeiro Alvim Engenharia Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 18.137.190/0001-59, situada à Rua Dr. Luiz Antonio Vieira Pena, nº 550- Mundo Novo em Juiz de Fora- MG, doravante denominada CONTRATANTE, representada pelo seu diretor José Maria Ribeiro Alvim, carteira CREA 19.941/D-MG e o Engenheiro de Operação- Mecânica João Batista Otaviano Dias , carteira CREA 52.294/D-RJ., inscrito no CPF 566.058.627-91, residente à Av. Barão do Rio Branco , 4400/401, Bom Pastor , em Juiz de Fora- MG, doravante denominado CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objetivo do presente contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de Engenheiro Mecânico em toda a sua abrangência, inclusive atividade de Responsabilidade Técnica pelos serviços fins , a serem executados pelo CONTRATADO à CONTRATANTE em toda área de atuação da empresa.

PARÁGRAFO ÚNICO

Os serviços serão executados em consonância com as normas técnicas e planos de trabalho elaborados pela diretoria técnica da empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente contrato terá prazo de validade indeterminado, iniciando-se em 08 de Março de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará ao Contratado a importância mensal equivalendo nesta data a importância de R\$150,00 (Cento e cinquenta reais), para uma jornada semanal de 10 (dez) horas trabalhadas, equivalendo a jornada dia de 2(duas) horas/dia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os valores pactuados só sofrerão reajustes, quando da variação do salário mínimo nacional estabelecido por órgão competente do Governo Federal.

CLÁUSULA QUARTA

REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS
E DAS PESSOAS JURÍDICAS
Oficial: Dr. Lucy Figueiredo Hargreaves
Of. Subst.: Bel. Mª da Conceição C. Gonçalves
Rua Herculano, 651/1505 e 1506 - Centro

CONFERE COM O ORIGINAL

11/02/2020

53801

Presidente da Comissão de Licitação

(Handwritten signatures and initials)

REGISTRO DE TITULOS, DOCUMENTOS
E DAS PESSOAS JURIDICAS
Oficial: Drª Lucy Figueiredo Hargreaves
Of. Subst.: Bel. Mª da Conceição C. Gonçalves
Rua Marfield, 651/1905 e 1906 - Centro



A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo do período contratual, rescindir unilateralmente, de pleno direito o presente contrato, avisando com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do CONTRATADO, obrigando-se tão e somente, ao pagamento dos valores devidos pelos serviços executados pelo CONTRATADO até o momento da rescisão.

CLÁUSULA QUINTA

O CONTRATADO, no transcorrer do período contratual, se obriga a comunicar ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sua intenção de promover, por vontade própria, a rescisão do presente contrato, obrigando-se o CONTRATANTE ao pagamento tão e somente dos valores devidos pelos serviços executados pelo CONTRATADO até o momento da rescisão.

CLÁUSULA SEXTA

O CONTRATADO declara, sob as penas da lei, que não possui vínculo empregatício com a CONTRATANTE , valendo tão somente as condições regidas por este contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Na vigência do contrato , ocorrendo a hipótese do CONTRATADO passar a ter vínculo empregatício com a CONTRATANTE, o presente contrato ficará automaticamente rescindido.

CLÁUSULA SÉTIMA


As partes elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, para dirimirem quaisquer dúvidas ou litígios eventualmente existentes em decorrência da execução do presente contrato.


E por estarem ajustados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que ao mesmo subscrevem.

Juiz de Fora, 08 de Março de 2019.

CONTRATANTE

CONTRATADO


RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA
JOSÉ MARIA RIBEIRO ALVIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CREA 19.941/D-MG


JOÃO BATISTA OTAVIANO DIAS
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA 52.294/D-RJ

REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS
E DAS PESSOAS JURÍDICAS
Oficial: Dr^a Lucy Figueiredo Hargreaves
Of. Subst.: Bel. M^a da Conceição C. Gonçalves
Rua Melfeld, 651/1505 a 1506 - Centro

**REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS
E DAS PESSOAS JURÍDICAS**

Oficial: Dr^a Lucy Figueiredo Hargreaves
Of. Subst.: Bel. M^a da Conceição C. Gonçalves
Rua Hildebrando, 651/1505 e 1506 - Centro



TESTEMUNHAS:

1) NOME: Valéria Gerhein de Souza
VALÉRIA GERHEIN DE SOUZA
CPF 651.515.776.20
R: JOAQUIM CAETANO Nº 20 CASA 3
SÃO PEDRO –JUIZ DE FORA/MG.

2) NOME: Maria Helena de Almeida
MARIA HELENA DE ALMEIDA
CPF: 023.758.336-43
R: HELENA BITENCOURT, Nº 110
CARLOS CHAGAS
JUIZ DE FORA/MG.

REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS
E DAS PESSOAS JURÍDICAS
Oficial: Drª Lucy Figueiredo Hargreaves
Of. Subst.: Bel. Mª da Conceição C. Gonçalves
Rua Halfeld, 651/1505 e 1506 - Centro

RTD E CPJ de Juiz de Fora/MG					
LUCY DE FIGUEIREDO HARGREAVES -					
RUA HALFELD nº 651/1505 - CENTRO					
Fone (32)3215-1505					
Código	5201-9	5526-9	8101-8	Total	
Qtd	1	1	3	5	
PROTOCOLO Nº 230846 REG Nº 50747 - LV 418-B - PÁG 290					
Juiz de Fora - MG 14 de março de 2019					
LUCY DE FIGUEIREDO HARGREAVES - OFICIALA					
Despesas	Emolumento	ISS	Recompe	TFJ	Total
	183,17	9,72	10,99	50,20	254,08
Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria Geral de Justiça					
1º Ofício RTD E CPJ de Juiz de Fora/MG					
Selo Número: CP063447 - Cód. Seg.: 7705.8052.4247.0036					
Total de atos: 5 / Emol: 184,16 TFJ: 50,20 Total: 244,36					
Consulte a validade deste Selo no site: https://selo.tjmg.jus.br					

REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS
E DAS PESSOAS JURÍDICAS
Oficial: Drª Lucy Figueiredo Hargreaves
Of. Subst.: Bel. Mª da Conceição C. Gonçalves
Rua Halfeld, 651/1505 e 1506 - Centro

REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS
E DAS PESSOAS JURÍDICAS
Oficial: Drª Lucy Figueiredo Hargreaves
Of. Subst.: Bel. Mª da Conceição C. Gonçalves
Rua Halfeld, 651/1505 e 1506 - Centro

[Handwritten signatures and initials]

REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS
E DAS PESSOAS JURÍDICAS
Oficial: Drª Lucy Figueiredo Hargreaves
Of. Subst.: Bel. Mª da Conceição C. Gonçalves
Rua Haffeld, 661/1505 a 1506 - Centro

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO LICITADO

A empresa Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 18.137.190/0001-59, por intermédio de seu representante legal Sr. Cristiano Milagres de Souza, portador do Documento de Identidade CREA-MG nº 82.069/D, inscrito no CPF sob o nº 045.639.926-74, DECLARA, sob as penas da Lei, pleno conhecimento da área, das instalações e das condições locais em que os serviços serão prestados dentre outras especificações necessárias à execução do objeto licitado.

Juiz de Fora, 11 de Fevereiro de 2020.




Cristiano Milagres de Souza
Sócio Administrador
RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA.

Cristiano Milagres de Souza
Sócio Administrador
ENG. CIVIL-CREA 82.069/D
Ribeiro Alvim Engenharia Ltda.

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA

- CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E
CONCORDATA
- BALANÇO
- INDICES

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

JUIZ DE FORA



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 18.137.190/0001-59

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 17 de Dezembro de 2019 às 14:45

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/10/2020
MAT. 2042193

JUIZ DE FORA, 17 de Dezembro de 2019 às 14:45

Código de Autenticação: 1912-1714-4513-0009-0951

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 18.137.190/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 53

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

NIRE 31201406174

CNPJ 18.137.190/0001-59

Número de Ordem 53

Nat. za do Livro 2

Município Juiz de Fora

Data do arquivamento dos atos constitutivos 21/07/1983

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2018

Quantidade total de linhas do arquivo digital 117313

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Nat. za do Livro 2

Número de ordem 53

Quantidade total de linhas do arquivo digital 117313

Data de início 01/01/2018

Data de término 31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.F9.47.4C.B5.1C.9F.36.38.73.3D.B3.15.EA.F1.DA.58.26.74.68-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31201406174	CNPJ 18.137.190/0001-59
NOME EMPRESARIAL RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO 2	NÚMERO DO LIVRO 53
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9.47.4C.B5.1C.9F.36.3A.73.3D.B3.15.EA.F1.DA.58.26.74.68	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPE/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	45201846653	FLAVIO DE OLIVEIRA: 45201846653	585085156359246831 7	16/01/2017 a 19/01/2020	Não
Procurador	45201846653	FLAVIO DE OLIVEIRA: 45201846653	585085156359246831 7	16/01/2017 a 16/01/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:


B4.F9.47.4C.B5.1C.9F.36.38.73.3D.B3.
15.EA.F1.DA.58.26.74.68-6

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/05/2019 às 09:45:13

A5.D6.BB.6D.79.86.E7.48
F8.09.DE.66.C9.0F.96.08

C. Jera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:
RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:
01/01/2018 a 31/12/2018
CNPJ:
18.137.190/0001-59

Número de Ordem do Livro:
53

Período Selecionado:
01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.073.781,15	R\$ 12.461.285,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.339.383,06	R\$ 11.701.287,54
DISPONIVEL		R\$ 3.434.849,45	R\$ 3.944.092,68
CAIXA		R\$ 116.894,37	R\$ 381.141,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 242.693,20	R\$ 160.939,41
APLIC FINANC LIQUIDE? IMEDIATA		R\$ 3.316.321,71	R\$ 3.673.679,01
(-) - REDUTORA		R\$ (241.159,83)	R\$ (271.666,93)
CLIENTES		R\$ 1.827.665,77	R\$ 1.633.574,69
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.827.665,77	R\$ 1.633.574,69
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.840.543,73	R\$ 1.590.706,35
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 622.014,42	R\$ 621.240,46
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 141.372,08	R\$ 265.888,48
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 2.610,00	R\$ 3.303,79
OUTROS DIREITOS		R\$ 111.897,52	R\$ 117.836,75
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 962.649,71	R\$ 582.436,87
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 447.792,27	R\$ 67.579,43
INSS A RECUPERAR		R\$ 514.857,44	R\$ 514.857,44
ESTOQUES		R\$ 4.236.324,11	R\$ 4.532.913,82
OBRA VIEIRA PENA - RES M.NOVO		R\$ 91.679,62	R\$ 91.679,62
OBRA 1319 - RES.RIBEIRO ALVIM		R\$ 1.035.685,68	R\$ 715.098,07
DESPESAS COM MAO DE OBRA		R\$ 10.695,66	R\$ 11.259,66
DESPESAS EMPREGADAS NA OBRA		R\$ 155.694,60	R\$ 165.462,13
UNIDADES RESID RIBEIRO ALVIM		R\$ 869.295,42	R\$ 538.376,28
JTROS ESTOQUES		R\$ 1.520.000,00	R\$ 1.520.000,00
OBRA 1381 - RES.ANTONIO PASSARELA		R\$ 1.546.184,53	R\$ 2.163.361,85
DESPESAS COM MAO DE OBRA		R\$ 959.771,08	R\$ 1.333.803,74
DESPESAS EMPREGADAS NA OBRA		R\$ 506.413,45	R\$ 749.558,11
IMOVEL OBRA ANTONIO PASSARELA		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
OB.1465 - RESID.N.SENHORA DE LOURDES		R\$ 12.979,46	R\$ 12.979,46
DESP.EMPREGADAS NA OBRA		R\$ 12.979,46	R\$ 12.979,46
OB.1470 - RESID.DONA THEREZA		R\$ 2.865,58	R\$ 2.865,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.F9.47.4C.B5.1C.9F.36.38.73.3D.B3.15.EA.F1.DA.58.26.74.68-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 18.137.190/0001-59
Número de Ordem do Livro: 53
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS EMPREGADAS NA OBRA		R\$ 2.865,58	R\$ 2.865,58
OB.1510 - RESID. JARDINS VERDES DE GRAMADO		R\$ 26.929,24	R\$ 26.929,24
DESPESAS EMPREGADAS NA OBRA		R\$ 26.929,24	R\$ 26.929,24
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 734.398,09	R\$ 759.998,09
INVESTIMENTO		R\$ 219.345,40	R\$ 219.345,40
OUTRAS PARTIC. SOCIETARIAS		R\$ 185.219,67	R\$ 185.219,67
IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO		R\$ 24.125,73	R\$ 24.125,73
ITRO INVESTIMENTO PERMANENTE		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 506.682,69	R\$ 532.282,69
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 20.772,08	R\$ 20.772,08
MAQUINA, EQUIPAM E FERRAMENTA		R\$ 179.695,52	R\$ 179.695,52
VEICULOS		R\$ 409.961,56	R\$ 439.461,56
(-) - DEPR. AMORT. EXAUSTOES ACUM.		R\$ (103.746,47)	R\$ (107.646,47)
INTANGIVEL		R\$ 8.370,00	R\$ 8.370,00
MARCAS, DEREITOS E PATENTES		R\$ 8.370,00	R\$ 8.370,00
PASSIVO		R\$ 12.073.781,15	R\$ 12.461.285,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.373.008,62	R\$ 1.641.690,28
FORNECEDORES		R\$ 1.185.289,09	R\$ 613.944,17
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.185.289,09	R\$ 613.944,17
FORNECEDORES LETRA A		R\$ 184.363,37	R\$ 127.327,19
FORNECEDORES LETRA B		R\$ 46.030,01	R\$ 30.606,83
FORNECEDORES LETRA C		R\$ 37.547,21	R\$ 115.444,41
FORNECEDORES LETRA D		R\$ 6.374,09	R\$ 14.565,63
FORNECEDORES LETRA E		R\$ 26.421,32	R\$ 25.462,90
FORNECEDORES LETRA F		R\$ 1.856,90	R\$ 30.560,58
FORNECEDORES LETRA G		R\$ 224.913,92	R\$ 17.167,19
FORNECEDORES LETRA H		R\$ 1.640,34	R\$ 2.705,20
FORNECEDORES LETRA I		R\$ 13.632,93	R\$ 13.552,50
FORNECEDORES LETRA J		R\$ 13.661,23	R\$ 31.563,80
FORNECEDORES LETRA K		R\$ 595,08	R\$ 1.391,03
FORNECEDORES LETRA L		R\$ 57.816,77	R\$ 24.531,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.F9.47.4C.B5.1C.9F.36.38.73.3D.B3.15.EA.F1.DA.58.26.74.68-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 18.137.190/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 53
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES LETRA M		R\$ 128.124,75	R\$ 27.523,60
FORNECEDORES LETRA N		R\$ 21.761,75	R\$ 4.191,20
FORNECEDORES LETRA O		R\$ 1.028,10	R\$ 1.903,07
FORNECEDORES LETRA P		R\$ 122.484,79	R\$ 76.188,21
FORNECEDORES LETRA Q		R\$ 134,40	R\$ (0,00)
FORNECEDORES LETRA R		R\$ 134.956,75	R\$ 11.728,92
FORNECEDORES LETRA S		R\$ 110.192,14	R\$ 22.101,19
FORNECEDORES LETRA T		R\$ 1.052,54	R\$ 14.171,55
FORNECEDORES LETRA U		R\$ 457,35	R\$ (0,00)
FORNECEDORES LETRA V		R\$ 49.104,91	R\$ 14.855,72
(-) FORNECEDORES LETRA W		R\$ (0,00)	R\$ 6.275,57
FORNECEDORES LETRA Y		R\$ 548,44	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES LETRA Z		R\$ (0,00)	R\$ 126,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 590,00	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 195.085,91	R\$ 200.110,14
IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER		R\$ 195.085,91	R\$ 200.110,14
OBRIGACOES TRAB E PREVIDENCIA		R\$ 848.381,17	R\$ 792.786,18
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 570.994,59	R\$ 621.021,89
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 277.386,58	R\$ 171.764,29
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 144.252,45	R\$ 34.849,79
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 111.000,00	R\$ (0,00)
AGUA ENERGIA TEL INTERNET A PAGAR		R\$ 1.352,89	R\$ 1.750,23
CONTAS CORRENTES		R\$ 1.599,66	R\$ 2.799,66
UTRAS OBRIGACOES		R\$ 30.299,90	R\$ 30.299,90
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 8.185,01	R\$ 8.185,01
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 8.185,01	R\$ 8.185,01
CUSTO DE IMOVEIS		R\$ 8.185,01	R\$ 8.185,01
RESIDENCIAL VIEIRA PENIA		R\$ 8.185,01	R\$ 8.185,01
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.692.587,52	R\$ 10.811.410,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
RESERVAS		R\$ 713.727,20	R\$ 713.727,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.F9.47.4C.B5.1C.9F.36.38.73.3D.B3.15.EA.F1.DA.58.26.74.68-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 6.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 18.137.190/0001-59
Número de Ordem do Livro: 53
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 713.727,20	R\$ 713.727,20
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.978.860,32	R\$ 3.097.683,14
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.978.860,32	R\$ 3.097.683,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.F9.47.4C.B5.1C.9F.36.38.73.3D.B3.15.EA.F1.DA.58.26.74.68-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.4 do Visualizador

EMPRESA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 18.137.190/0001-59

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Valor
(-) CUSTOS/DESPESAS	R\$ (13.425.197,35)
(-) CUSTOS	R\$ (13.425.197,35)
(-) OBRAS	R\$ (13.431.804,69)
(-) OBRA 1460 - FAR-CEF-BELA VISTA	R\$ (107.433,81)
(-) OBRA 1464 - PJF PISTA DE SKATE	R\$ (3.491,03)
(-) OBRA 1465 - RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	R\$ (59.047,63)
(-) OBRA 1466 - PREF.IPATINGA HOSPITAL ELAINE MARTINS	R\$ (4.156,62)
(-) OBRA 1467 - PM GUAPE-UBS II	R\$ (118,00)
(-) OBRA 1399 - REF SUB.VIGILANCIA	R\$ (2.163,93)
(-) OBRA 1469 - FHEMIG HOSP DR. JOAO PENIDO	R\$ (895.642,08)
(-) OBRA 1475 - HOSP ALBERT SABIN IV	R\$ (26,78)
(-) OBRA 1477 - UPA NORTE BH	R\$ (198,60)
(-) OBRA 1384 - PJF CASA DEFESA CIVIL	R\$ (1.256,49)
(-) OBRA 1396 - PJF FACULDADE DE ECONOMIA	R\$ (1.145,36)
(-) OBRA 1391 - GIN.POLIESPORTIVO	R\$ (1.880,19)
(-) OBRA 1371 - PREF.UBA MINHA CASA MINHA VIDA	R\$ (26,35)
(-) OBRA 1308 - POLICLINICA VILA IDEAL	R\$ (1.134,22)
(-) OBRA 1406 - UPAS II	R\$ (1.466,45)
(-) OBRA 1407 - UPA DIVINOPOLIS	R\$ (4.679,42)
(-) OBRA 1402 - IMBEL REDE AGUA ESGOTO INCEDIO	R\$ (3.934,26)
(-) OBRA 1409 - PREFEITURA DE SETE LAGOAS	R\$ (2.018,66)
(-) OBRA 1410 - UPAS III	R\$ (848,31)
(-) OBRA 1412 - UPA BARBACENA	R\$ (2.363,24)
(-) OBRA 1492-MCMV SAO JOAO DEL REI-PQ.DAS OEIRAS	R\$ (59.023,55)
(-) OBRA 1491 - PREF. IPATINGA - HOSPITAL BLOCOS	R\$ (6.558,94)
(-) OBRA 1496 - HOSPITAL ALBERT SABIN V	R\$ (4.290,88)
(-) CUSTO OBRAS	R\$ (2.892,92)
(-) OBRA 1497 - PJF - UAPS NOVA BENFICA	R\$ (3,66)
(-) OBRA 1498 - PJF - UAPS JOQUEI CLUBE	R\$ (3.541,66)
(-) OBRA 1499 - PJF - UAPS SAO BENEDITO	R\$ (347,04)
(-) OBRA 1500 - PREF. IPATINGA - CRECHE	R\$ (85.482,38)
(-) OBRA 1427 - MCMV RECANT.PEDRAS	R\$ (6.714,75)
(-) OBRA 1501 - PREF.ANTONIO CARLOS - CRECHE	R\$ (667.939,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.F9.47.4C.B5.1C.9F.36.38.73.3D.B3.15.EA.F1.DA.58.26.74.68-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 18.137.190/0001-59

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) OBRA 1502 - PREF. IPATINGA - ESCOLA		R\$ (1.334.021,53)
(-) OBRA 1503		R\$ (1.477,67)
(-) OBRA 1435 - PRACA BENF/ARAUJO		R\$ (10.437,88)
(-) OBRA 1436 - MCMV PQ.INDEPENDENCIA II		R\$ (5.015,17)
(-) OBRA 1508 - PROCURADORIA JUSTICA DE SETE LAGOAS		R\$ (117.588,61)
(-) OBRA 1519 - VLI PASSARELA - AGUAI		R\$ (504.977,09)
(-) OBRA 1506 - PREF. IPATINGA UBS NOVA ESPERANCA		R\$ (675.973,58)
(-) OBRA 1507 - PREF. IPATINGA UBS VILA FORMOSA		R\$ (193,37)
(-) OBRA 1443 - DEOP FRONTEIRA		R\$ (3.045,47)
(-) OBRA 1449 - HOSPITAL ALBERT SABIN III		R\$ (514,37)
(-) OBRA 1509 - PROCURADORIA DO TRAB. DE POUSO ALEGRE		R\$ (730.568,91)
(-) OBRA 1452 - TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ (4.608,30)
(-) OBRA 1455 - PANORAMA EMP.LTDA		R\$ (2.677,78)
(-) OBRA 1504 - PREF. IPATINGA UBS BOM JARDIM		R\$ (1.036.929,76)
(-) OBRA 1510 - RESIDENCIAS JARDINS VERDES DE GRAMADO		R\$ (6.444,36)
(-) OBRA 1511 - JAZZ RESIDENCE GRANBERY		R\$ (5.128,17)
(-) OBRA 1512 - VLI PASSARELA - UBERABA		R\$ (372.788,96)
(-) OBRA 1513 - VLI PASSARELA - SANTA LUZIA		R\$ (989.886,20)
(-) OBRA 1514 - VLI PASSARELA JUATUBA		R\$ (944,81)
(-) OBRA 1515 - VLI PASSARELA - IPAMERI		R\$ (481.943,11)
(-) OBRA 1516 - VLI PASSARELA - LUZIANIA I		R\$ (809.332,10)
(-) OBRA 1517 - VLI PASSARELA - LUZIANIA II		R\$ (625.215,54)
(-) OBRA 1518 - UFLA - CENTRO DE EVENTOS		R\$ (466.573,10)
(-) OBRA 1521 - VLI PASSARELA JAGUARIUNA		R\$ (734.090,47)
(-) OBRA 1522 - VLI PASSARELA MOGIGUACU		R\$ (1.123.824,57)
(-) OBRA 1523 - VLI PASSARELA RIBEIRAO PRETO		R\$ (417.122,53)
(-) OBRA 1524 - VLI PASSARELA DIVINOPOLIS		R\$ (452.262,88)
(-) OBRA 1525 - DEER - CEMEI/USF		R\$ (588.391,53)
OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS		R\$ 6.607,34
(-) D E S P E S A S		R\$ (2.264.415,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.264.415,90)
(-) REMUNERACAO A DIRIGENTES		R\$ (133.639,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.393.412,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.F9.47.4C.B5.1C.9F.36.38.73.3D.B3.15.EA.F1.DA.58.26.74.68-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.4 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 18.137.190/0001-59
Número de Ordem do Livro: 53
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (61.067,49)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (645.132,58)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (31.164,69)
RECEITAS		R\$ 18.710.519,20
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 18.709.810,95
DEMONSTRACAO DA RECEITA LIQUID		R\$ 18.030.458,89
RECEITA DA PREST. DE SERVICOS		R\$ 19.132.128,62
RECEITA DE IMOVEIS		R\$ 139.576,13
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.324,04
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 19.076,16
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.261.646,06)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 488.164,97
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 191.187,09
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 708,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.F9.47.4C.B5.1C.9F.36.38.73.3D.B3.15.EA.F1.DA.58.26.74.68-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3


RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 18.137.190/0001-59
01/01/2018 A 31/12/2018





ÍNDICES:

LIQUIDEZ CORRENTE	7,13
LIQUIDEZ GERAL	7,55
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	5,07
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,15
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO	0,13


RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 18.137.190/0001-59

José Maria Ribeiro Alvim
Sócio Administrador
ENG. CIVIL-CREA 19.941/D
Ribeiro Alvim Engenharia Ltda.


FLÁVIO DE OLIVEIRA
CRC: 44137
ADDCON CONTABILIDADE - EPP
CRC-MG 007244/O-6 - CNPJ: 02.788.301/0002-38
Av. dos Andradas, 547 Salas 607 e 608
CEP: 36036-000 - Juiz de Fora - Minas Gerais
Contador Responsável: Flávio de Oliveira - CRC 044137/O-3

RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 18.137.190/0001-59
01/01/2018 A 31/12/2018



LIQUIDEZ CORRENTE:

Ativo Circulante	=	11.701.287,54	=	7,13
Passivo Circulante		1.641.690,28		

LIQUIDEZ GERAL:

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	=	12.461.285,63	=	7,55
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		1.649.875,29		

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

Ativo Total	=	12.461.285,63	=	5,07
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	=	1.649.875,29		

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL


Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	=	1.649.875,29	=	0,15
Patrimônio Líquido		10.811.410,34		

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo	=	1.649.875,29	=	0,13
Ativo Total		12.461.285,63		


RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 18.137.190/0001-59

José Maria Ribeiro Alvim
Sócio Administrador
ENG. CIVIL-CREA 19.941/D
Ribeiro Alvim Engenharia Ltda.


FLAVIO DE OLIVEIRA ADDCON CONTABILIDADE - EPP
CRC: 44137
CRC-MG 007244/O-6 - CNPJ: 02.788.301/0002-38
Av. dos Andradas, 547 Salas 607 e 608
CEP: 36036-000 - Juiz de Fora - Minas Gerais
Contador Responsável: Flávio de Oliveira - CRC 044137/O-6



DADOS DO BALANÇO 2018

Ativo	12.461.285,63
Ativo Circulante	11.701.287,54
Disponível	3.944.092,68
Estoque	4.532.913,82
Realizável a Longo Prazo	759.998,09

Passivo	12.461.285,63
Passivo Circulante	1.641.690,28
Exigível Total	1.649.875,29
Exigível a Longo Prazo	8.185,01
Patrimônio Líquido	10.811.410,34

Handwritten signatures and initials.

OUTROS ÍNDICES:

LIQUIDEZ IMEDIATA:

Disponível

Passivo Circulante

= quanto maior melhor (>1)

LIQUIDEZ SECA

Ativo Circulante - Estoque

Passivo Circulante

= quanto maior melhor (>1)

ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Patrimônio Líquido

= quanto menor melhor (<1)

ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO

Passivo Circulante x 100

Passivo Circulante + Exigível LP

= quanto menor melhor (<1)

PARTICIPAÇÃO CAPITAL TERCEIROS

Passivo Circulante + Exigível LP

Patrimônio Líquido

= quanto menor melhor (<1)

PARTICIPAÇÃO CAPITAL PRÓPRIO

Patrimônio Líquido

Passivo Total

= (porcentagem)

PARTICIPAÇÃO CAPITAL TERCEIROS

Capital de Terceiros

Passivo Total

= (porcentagem)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- DECLARAÇÕES

CM
1
D
p

DECLARAÇÃO

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº PMC/019/2019
PROCESSO: PMC/1525/2018
PRC/258/2019

Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ nº 18.137.190/0001-59, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cristiano Milagres de Souza, portador da Carteira de Identidade CREA-MG nº 82.069/D e do CPF nº 045.639.926-74, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Juiz de Fora, 11 de Fevereiro de 2020.



Cristiano Milagres de Souza
Sócio Administrador
RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA.

Cristiano Milagres de Souza
Sócio Administrador
ENG. CIVIL - CREA 82.069/D
Ribeiro Alvim Engenharia Ltda.



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e, sob as penas da lei, que a empresa Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., CNPJ nº 18.137.190/0001-59, sediada na Rua Dr. Luiz Antonio Vieira Pena, 550, Mundo Novo, Juiz de Fora, MG, CEP 36.026-300, **cumpre as regras** do art. 429 do Decreto-Lei Nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).


“Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, **cuja função demandem formação profissional.**”

Juiz de Fora, 11 de Fevereiro de 2020.



Cristiano Milagres de Souza
SÓCIO ADMINISTRADOR
RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 18.137.190/0001-59

Cristiano Milagres de Souza
Sócio Administrador
ENG. CIVIL-CREA 82.069/D
Ribeiro Alvim Engenharia Ltda.



INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 18.137.190/0001-59, por intermédio de seu representante legal Sr. Cristiano Milagres de Souza, portador do Documento de Identidade CREA-MG nº 82.069/D, inscrito no CPF sob o nº 045.639.926-74 INDICA, para fins de participação no processo licitatório Concorrência 019/2019, a sua equipe técnica:


1. Luiz Fernando Ribeiro, Engenheiro Civil, CREA-MG 18.593/D
2. João Batista Otaviano Dias, Engenheiro Mecânico, CREA-RJ 52.294/D

Juiz de Fora, 11 de Fevereiro de 2020.



Cristiano Milagres de Souza
Sócio Administrador
RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA.

Cristiano Milagres de Souza
Sócio Administrador
ENG CIVIL-CREA 82.069/D
Ribeiro Alvim Engenharia Ltda.



DECLARAÇÃO PRÉVIA DE CONFORMIDADE

A empresa Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 18.137.190/0001-59, situada na Rua Dr. Luiz Antonio Vieira Pena, 550, Bairro Mundo Novo em Juiz de Fora/MG., CEP 36.026-300, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Cristiano Milagres de Souza, abaixo assinado, **DECLARA:**

1. Não realizaram, não ofereceram, não prometeram, nem autorizaram, direta ou indiretamente, bem como se comprometem a não realizar, não oferecer, não prometer, nem autorizar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra qualquer vantagem para o uso ou benefício, direto ou indireto, de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos arts. 327, caput, § 1º e 2º do Código Penal Brasileiro, bem como de qualquer partido político, membro de partido político, candidato a cargo eletivo, quando tal pagamento, oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou qualquer outra vantagem, constituir um ilícito previsto nas leis brasileiras especialmente na Lei 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, sujeitando-se às penalidades cabíveis.

2. Estão cumprindo e continuarão a cumprir com as leis aplicáveis à contratação e execução de contratos com a administração pública e que caso verifiquem a ocorrência de violação de quaisquer leis que regulamentam a matéria das contratações com o poder privado, leis e normas anticorrupção, da legislação penal e de defesa da concorrência e leis correlatas, adotarão as medidas necessárias para interromper tais violações, sanar suas consequências e aperfeiçoar seus programas de combate à corrupção.

3. Cumprirão fiel e integralmente as disposições abaixo descritas:

3.1 – A Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., informará imediatamente ao Município de Congonhas (MG), através do gestor do contrato e/ou controladoria interna, por escrito e mediante comprovante de recebimento, sobre a instauração e andamento de qualquer investigação ou processo administrativo ou judicial para apuração de prática dos atos ilícitos descritos no item 1, por ventura imputados à proponente ou aos membros do Grupo da Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., referentes a este processo de contratação.

3.2 – A Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., declara que informou a seus administradores, prepostos, representantes, empregados e terceiros atuando em seu interesse ou benefício, bem como aos dos membros do Grupo da Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., de seu compromisso em relação ao disposto nesta declaração, bem como tomou medidas para que os mesmos se comprometam a não praticar condutas ou omissões que possam resultar violações aos compromissos estabelecidos e declarações contidas neste instrumento ou em responsabilidade para o Município de Congonhas (MG).

3.3 – A Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., responsabiliza-se pelos atos praticados em descumprimento ao disposto nesta declaração, por si e pelos membros do Grupo da Ribeiro Alvim Engenharia Ltda.

Juiz de Fora, 11 de Fevereiro de 2020.


Cristiano Milagres de Souza
Sócio Administrador
RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA.

Cristiano Milagres de Souza
Sócio Administrador
ENG. CIVIL-CREA 82.069/D
Ribeiro Alvim Engenharia Ltda.

18137190/0001-59

RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA.


**RUA DR. LUIZ ANTONIO VIEIRA PENA, 550
MUNDO NOVO - CEP 36026-300
JUIZ DE FORA - MG**

Rua Dr. Luiz Antônio Vieira Pena, 550
Bairro Mundo Novo - CEP: 36026-300
CNPJ: 18.137.190/0001-59 - Ins. Es.: 367.417851-0003
Tel: 32.3215.6302 - Fax: 32.3215.0526 - raeng@terra.com.br
Juiz de Fora - MG

- **OUTRAS DECLARAÇÕES**

GARANTIA

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature at the top, a vertical line with a horizontal stroke in the middle, and a signature at the bottom.



APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:
RAMO:
PROPOSTA:

Prefeitura Mun. de Congonhas

000701

0306920209907750350236000

0775

SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO

764.270

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE CONGONHAS
ENDEREÇO: PC PRESIDENTE KUBSTCHEK 135 - CENTRO

CPF OU CNPJ: 16.752.446/0001-02

CEP: 36.415-000

CIDADE: CONGONHAS

UF: MG

DADOS DO TITULAR

NOME: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUIZ ANTÔNIO VIEIRA PENA, Nº 550. - MUNDO NOVO
CEP: 36.026-300

CPF OU CNPJ: 18.137.190/0001-59

CIDADE: JUIZ DE FORA

UF: MG

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLANDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80

SUSEP:100638935

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA - MODALIDADE:

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 1.900,00 - Um Mil e Novecentos Reais

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento da indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Concorrência PMC/019/2019, Processo número PMC/1525/2018, Lote 3, tendo como objeto a contratação de serviços de paisagismo da praça de eventos, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Congonhas/MG.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGUADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
Garantia Licitante	R\$ 1.900,00	R\$ 250,00	11/02/2020	10/06/2020
Não aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.				

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R\$	250,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
Custo de Apólice	R\$	0,00
IDF	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	250,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 250,00	28/02/2020

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS, 11/02/2020

MAT. 2014.2193

Sua Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar ab capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 06/02/2020 12:39:00

João de Lima Gêo Neto
Diretor

Ricardo Nassif Gregório
Diretor

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/autenticidade>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920209907750350236000 e o Controle Interno: 00AB5B05581C0C27. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692020009907750350236000000



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.



APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:

000702

0306920209907750350236000

RAMO:

0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO

PROPOSTA:

764.270

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:	Prefeitura Municipal de Longeminas 000703	0306920209907750350236000
RAMO:	0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO	
PROPOSTA:	764.270	

CLAUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos.



APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

Prefeitura Municipal de Congonhas

APÓLICE Nº: 000704

0306920209907750350235000

RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO

PROPOSTA: 764.250

DADOS DO SEGURO

NOME: MUNICIPIO DE CONGONHAS

ENDEREÇO: PC PRESIDENTE KUBSTCHEK 135 - CENTRO

CEP: 36.415-000

CIDADE: CONGONHAS

UF: MG

CPF OU CNPJ: 16.752.446/0001-02

DADOS DO TOMADOR

NOME: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUIZ ANTÔNIO VIEIRA PENA, Nº 550, - MUNDO NOVO

CEP: 36.026-300

CIDADE: JUIZ DE FORA

UF: MG

CPF OU CNPJ: 18.137.190/0001-59

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLANDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80

SUSEP: 100638935

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 23.950,00 - Vinte e Três Mil e Novecentos e Cinquenta Reais

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Concorrência número PMC/019/2019, Processo número PMC/1525/2018, tendo como objeto: LOTE 1 - contratação de obras e serviços de construção da portaria com suas instalações, arquibancadas, rampas da praça de eventos, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Congonhas/MG.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGUADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIN DE VIGÊNCIA
Garantia Licitante	R\$ 23.950,00	R\$ 250,00	11/02/2020	10/06/2020

Não aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R\$	250,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
Custo de Apólice	R\$	0,00
IOF	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	250,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 250,00	20/02/2020

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar e capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 06/02/2020 12:38:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/autenticar>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920209907750350235000 e o Controle Interno: 00AB5B05581B0C26. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692020009900750350235000000.

João de Lima Géo Neto

Diretor

Certificado Digital emitido pela Susep - Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório

Diretor

Certificado Digital emitido pela Susep - Certificadora Digital



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;


Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.









APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:	Prefeitura Mun. de Congonhas 000706	0306920209907750350235000
RAMO:	0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO	
PROPOSTA:		764.250

CLAUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos.

DECLARAÇÃO

Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ nº 18.137.190/0001-59, sediada à rua Dr. Luiz Antonio Vieira Pena, 550- Mundo Novo- Juiz de Fora/MG por intermédio de seu representante legal o Sr Cristiano Milagres de Souza , portador da Carteira de Identidade n.º 82.069/D CREA-MG e do CPF n.º 045.639.926-74 **DECLARA**, sob as penas da lei, para fazer face ao presente processo licitatório, Edital de Concorrência nº. **PMC/019/2019**, destinado à **CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA PORTARIA COM SUAS INSTALAÇÕES , ARQUIBANCADA , RAMPAS , GRADIL, PAISAGISMO DA PRAÇA DE EVENTOS , COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA , NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.**, que até a presente data a mesma detém os seguintes contratos com os respectivos saldos contratuais:

CONTRATANTE	Nº DO CONTRATO	OBJETO
-------------	----------------	--------

DEER	20.023/2018	Execução do Remanescente da obra de construção de Centro Municipal Infantil – CEMEI , Centro Comercial e Unidade de Saúde da Família-USF
SALDO CONTRATUAL – R\$2.441.353,96		

FHEMIG	9210182	Execução das obras de Reforma da Neonatologia da MOV , com instalação do Novo Sistema de condicionamento de ar.
SALDO CONTRATUAL -R\$1.047.543,57		

TOTAL DOS SALDOS CONTRATUAIS EXISTENTES= R\$ 3.488.897,53 (Tres milhões , quatrocentos e oitenta e oito mil , oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos)

Juiz de Fora, 11 de Fevereiro de 2020.



Ribeiro Alvim Engenharia Ltda
Cristiano Milagres de Souza
CREA-MG 82.069/D

Cristiano Milagres de Souza
Sócio Administrador
ENG CIVIL-CREA 82.069/D
Ribeiro Alvim Engenharia Ltda.

Ref. Concorrência 019/2019

Objeto: Contratação de obras e serviços de construção da portaria com suas instalações, arquibancada, rampas, gradil, paisagismo da Praça de Eventos, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, no município de Congonhas-MG.

Às 09:35 horas do 11 de fevereiro de 2020, na sala de reunião da CPJL - Comissão Permanente de Julgamento de Licitações, reuniram-se os seguintes membros: Luzinete Aparecida Barboza Martins, Patricia Rosemara Silva Sousa e Micheline Tomaz Gama, com o objetivo de receber e analisar a documentação e propostas referente à licitação em epígrafe. Iniciados os trabalhos foi verificado que as empresas abaixo relacionadas protocolizaram envelopes de documentação e de propostas no Protocolo da Prefeitura.


	Licitante	CNPJ	Representante
01	Consill Construtora Irmãos Lara Ltda	17.286.865/0001-69	Otávio Antônio Rodrigues Lara CPF 254.747.746-72
02	Ribeiro Alvim Engenharia Ltda	18.137.190/0001-59	Cristiano Milagres de Souza CPF 045.639.926-74
03	Terra Engenharia e Construções Ltda	04.647.524/0001-20	Igor Tavares Scabra CPF 120.008.666-03 (não apresentou procuração)

Na sequência, procedeu-se a rubrica dos envelopes pelos membros da CPJL e pelos representantes presentes, confirmando os lacres destes invólucros. Prosseguindo nos trabalhos, foram abertos os envelopes da fase de habilitação, contendo a documentação, sendo conferidos, pela CPJL, os documentos apresentados em cópia com os originais apresentados pelas licitantes participantes. O representante da licitante Consill Construtora Irmãos Lara se ausentou após a conferência e autenticação dos documentos em cópia. O Sr. Igor Tavares Scabra não apresentou a procuração para representar no ato da sessão a licitante Terra Engenharia e Construções Ltda., estando portanto impedido de se manifestar sobre os trabalhos. Na conferência da documentação da licitante Ribeiro Alvim Engenharia Ltda. constatou-se que um dos atestados apresentados estava em cópia ilegível, razão que de posse do original a CPJL deliberou por reproduzir uma cópia e autenticá-la para anexar ao processo licitatório. Em seguida, foi oportunizado ao representante da licitante Ribeiro Alvim Engenharia Ltda. a verificação da documentação de suas concorrentes e posterior rubrica nos documentos. Ato contínuo passou-se ao registro das manifestações do representante da licitante Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., que citou não ter visto na documentação apresentada pela licitante Consill Construtora Irmãos Lara Ltda a comprovação de execução do quantitativo referente ao item 8.4.2.3 do lote 1 em um único atestado, tendo apresentado outros atestados que comprovariam a execução mas somente se fossem somados seus quantitativos. Face à necessidade de análise detalhada da CPJL sobre a documentação apresentada pelas licitantes decidiu-se pela suspensão dos trabalhos, esclarecendo que será designada e publicada no Diário Eletrônico do Município a data da reunião para proclamação do resultado da fase de habilitação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e impressa, será assinada pelos membros da Comissão e representante presente.


Luzinete Aparecida Barboza Martins


Micheline Tomaz Gama


Patricia Rosemara Silva Sousa


REPRESENTANTE:
Ribeiro Alvim Engenharia Ltda.-



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal



DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: ABCJJFPHNL

Certidão nº 12.788.502 Exercício: 2020

Emissão em: 22/01/2020

Requerimento em: 07:25:45

Validade: 21/02/2020

Nome: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 04.647.524.0001.20

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

CONFERIDA A AUTENTICIDADE
CONGONHAS 11/02/2020
el
MAT. 53821

Prefeitura Mun. de Congonhas
000710



ACISPES

Agência de Cooperação
Intermunicipal em Saúde de Pé de Serra

Rua Ataliba de Barros, 05
São Mateus | Juiz de Fora MG
CEP 36.025-275
Tel.: (32) 3313-4000
acispes@acispes.com.br
www.acispes.org.br

ATESTADO TÉCNICO

VINCULADO A CERTIDÃO

001.516/09

Certificamos conforme solicitação para fins de currículo e capacidade técnica, que a firma **RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA**, com sede na rua Dr. Luiz Antônio Vieira Pena, nº 550 Bairro Mundo Novo em Juiz de Fora - MG inscrita no CNPJ sob o número 18.137.190/0001-59, tendo como RT's o Engenheiro Civil **LUIZ FERNANDO RIBEIRO**, CREA 18.593/D-MG; o Engenheiro Civil **JOSÉ MARIA RIBEIRO ALVIM**, CREA 19.941/D-MG, o Engenheiro Civil **CRISTIANO MILAGRES DE SOUZA**, CREA 82.069/D-MG; o Engenheiro Eletricista **LUIZ SÉRGIO QUINTAES GARCIA**, CREA 46.580/D-MG; e o Engenheiro de operação – Mecânica **JOÃO BATISTA OTAVIANO DIAS**, CREA 52.294/D-RJ; executou e concluiu para a ACISPES – Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra, com sede à Rua Melo Franco, nº 11 – São Mateus, em Juiz de Fora - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 01.203.485/0001-83, os serviços de Construção da Nova sede da ACISPES, situada à Av. Independência, lote 7C, quadra 21, São Mateus, Juiz de Fora – MG.

Os principais serviços executados foram:


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Elaboração De Projetos Arquitetônico, Elétrico, Telecomunicações, Hidrossanitário e Incêndio	vb	1,00
01.02	Mobilização/Desmobilização e instalações do canteiro de obras, inclusive Tapumes em Chapa de Compensado	vb	1,00
01.03	Placa de Obra do Governo do Estado de Minas Gerais 3,00/1,50 m	unid	1,00
01.04	Locação da Obra	m²	1.108,54
1.2	REPOSICIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, EM FUNÇÃO DO RISCO DE DESLIZAMENTO DA SAIA DE ATERRO DA AV. INDEPENDÊNCIA		
1.2.1	LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO	vb	1,00
1.2.2	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES	vb	1,00

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 09/03/09
Ass.: MW
Maria do Socorro N. N. Araújo
Assistente Administrativo

CONFERE COM O ORIGINAL

11/02/2020
pl 53821
Presidente da Comissão de Licitação

Andrelândia - Aracitaba - Arantina - Belmiro Braga - Bom Jardim de Minas - Chacara - Coronel Pacheco -
Ewbank da Câmara - Goiânia - Levy Gasparian (RJ) - Matias Barbosa - Oliveira Fomes - Piauí - Rio Novo -
Rio Preto - Santa Rita de Jacutinga - Santana do Deserto - Santos Dumont - São Paulo -



Rua Ataliba de Barros, 05
São Mateus | Juiz de Fora MG
CEP 36.025-275
Tel.: (32) 3313-4000
acispes@acispes.org.br
www.acispes.org.br

1.2.3	ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
1.2.4	SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DO SUB SOLO À PERCUSSÃO	m	32,80
1.2.5	SONDAGEM ROTATIVA OU MISTA	m²	1.662,81
1.2.6	RELOCAÇÕES DA OBRA	m²	1.308,51
1.2.7	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DA ÁREA, INCLUSIVE BOTA FORA		
1.3	CONTENÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA		
1.3.1	SONDAGEM DE RECONHECIMENTO COM TRILHOS E REGRAVAÇÃO	m	137,00
1.3.2	PROTEÇÃO DE TALUDES COM LONA PLÁSTICA PRETA	m²	1.700,00
1.3.3	PALIÇADA (CONTENÇÃO PROVISÓRIA DE TALUDES)	m²	216,35
1.3.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E DESLOCAMENTO DE TERRA 0<DMT<200 M	m³	6.025,00
1.3.5	CARGA DE MATERIAL EXCEDENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE E TRANSPORTE ATÉ BOTA FORA AUTORIZADO PELA PJF- DMT>10 KM	m³	3.128,00
1.3.6	CANAleta DE CONCRETO TIPO MEIA CANA 40 CM	m	72,98
1.3.7	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS P/ ATERROS	m	
1.3.8	FORMA CHAPA COMPENSADA, PLASTIFICADA, E=12 MM, COM TRAVAMENTO REFORÇADO P MUROS DE CONTENÇÃO, REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	m²	1.482,70
1.3.9	CONCRETO USINADO 25 MPA	m³	144,51
1.3.10	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA	kg	15.187,25
1.3.11	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	144,51
1.3.12	COLCHÃO DRENANTE PARA CONTENÇÕES	m	234,95
1.3.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 2 M	m³	279,10
1.3.14	REATERRO MANUAL APILOADO	m³	16,05
1.3.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM	m²	7,00
1.4	EXECUÇÃO DE REDE MISTA (ÁGUA PLUVIAL / ESGOTO)		
1.4.1	EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL Ø 100 MM, ASSENTADA SOBRE BERÇO DE CONCRETO, PAREDES ESCORADAS POR PRANCHADA	M	98,00
3	FUNDAÇÕES		
03.01	Estaca		
03.01.01	Mobilização e Desmobilização de Equipamento para cravação de Estaca Pré Moldada	vb	1,00
03.01.02	Estaca Pré Moldada Quadrada 17/17 cm, Fornecim/Cravação	m	196,95
03.01.03	Estaca Pré Moldada Quadrada 20/20 cm, Fornecim/Cravação	m	1.529,79
03.01.04	Estaca Pré Moldada Quadrada 23/23 cm, Fornecim/Cravação	m	378,65
1.1.1	RETIRADA DE PEDRA SOLTAS NO TERRENO	vb	1,00
1.1.2	DESMONTE DE ROCHA A FRIO COM USO DE COMPRESSOR, PERFURATRIZ E CUNHA HIDRÁULICA	m³	40,00
1.1.3	CARGA DE MATERIAL EXCEDENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE E TRANSPORTE ATÉ BOTA FORA	m³	20,00
1.1.4	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS BATE ESTACAS PARA O PLATÔ SUPERIOR	unid	2,00
1.1.5	ACRÉSCIMO DE CRAVAÇÃO TERRENO EM DECLIVE - ESTACA 17 X 17 CM	m	165,03
1.1.6	ACRÉSCIMO DE CRAVAÇÃO TERRENO EM DECLIVE - ESTACA 20 X 20 CM	m	1.016,52
1.1.7	ACRÉSCIMO DE CRAVAÇÃO TERRENO EM DECLIVE - ESTACA 23 X 23 CM	m	71,64
1.1.8	ESTACA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO 27X27 CM CRAVADA	m	388,80
1.1.9	ESTACA PERFIL METÁLICO I 10" (TR 57 E TR 68)	m	702,95

CONFERE COM O ORIGINAL
PM. M. BARBOSA

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 25/03/09
Ass.: Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo

VINCULADO A CERTIDÃO
Número 001.616/09
Expedida em: 25/03/09
FLS. 02

Andreia Lúcia, Aracatuba, Arantina, Belmiro Braga, Bom Jardim de Minas, Chacara, Coronel Pacheco, Ewbank da Câmara, Goiânia, Levy Gasparian (RJ), Marias Barbosa, Oliveira Fortes, Plau, Rio Novo, Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santos Dumont, Simão Pereira

000712



Rua Ataliba de Barros, 05
São Mateus | Juiz de Fora MG
CEP 36.025-275
Tel.: (32) 3313-4000
acispes@acispes.com.br
www.acispes.org.br

1.1.10	TRANSPORTE DE ESTACAS DENTRO DO CANTO DE OBRAS DE REFORMA E ESCAVADEIRA (INCLUIDO COMBUSTIVEL E OPERADOR - ESTÁ INCLUIDO O BDI)		480,00
03.02	Blocos e Cintas		
03.02.01	Escavação Manual de Valas em Material de 1ª categoria H=1,50m	m³	464,05
03.02.02	Apiloamento no Fundo da Vala	m²	565,06
03.02.03	Fornecimento e Lançamento de Concreto FCK=9MPa em Fundação	m³	32,72
03.02.04	Forma Plana para Fundação em Tábua de Pinho Com APV	m²	847,50
03.02.05	Fornecimento e Lançamento de Concreto FCK=30MPa Slump 100	m³	141,25
03.02.06	Fornecimento, Corte e dobra de Armação CA-50/60 B	kg	16.284,86
03.02.07	Reaterro de Valas e Cavas de Fundação, S/Controle do Grau de Compactação	m³	419,65
03.02.08	Bota Fora de Material Escavado em Caçamba	m³	183,62
03.02.09	Carga de material excedente em caminhão basculante e transporte, até bota fora dmt=10km	m³	106,00
4	SUPERESTRUTURA		
04.01	Pilares e Vigas		
04.01.01	Forma em Chapa de Compensado Resinado Esp. 12 mm, com Escoramento	m²	9.822,28
04.01.02	Fornecimento e Lançamento de Concreto FCK=30MPa Slump 100	m³	1.854,06
04.01.03	Fornecimento, Corte e Dobra de Armação CA-50/60 B	kg	140.715,53
04.02	Lages		
04.02.01	Forma em Chapa de Compensado Resinado Esp. 12 mm, com Escoramento	m²	1.089,05
04.02.02	Fornecimento e Lançamento de Concreto FCK=30MPa Slump 100	m³	174,13
04.02.03	Fornecimento, Corte e Dobra de Armação CA-50/60 B	kg	36.303,50
04.02.04	Laje nervurada, tipo Pré Laje B=20	m²	7.407,43
04.02.05	Escoramento reforçado para Laje tipo Pré Laje, altura superior a 4m	m²	5.324,75
04.03	Fundo e Tampo de Caixa		
04.03.01	Forma em Chapa de Compensado Resinado Esp. 12 mm, com Escoramento	m²	150,00
04.03.02	Fornecimento e Lançamento de Concreto FCK=30 MPA Slump 100	m³	20,00
04.03.03	Fornecimento, Corte e Dobra de Armação CA-50/60 B	kg	2.000,00
5	ALVENARIA E PAINÉIS		
05.01	Alvenaria Tijolo Cerâmico Furado Esp 15 cm	m²	11.687,90
05.02	Vergas de Concreto Armado	m³	45,00
6	ESQUADRIAS METÁLICAS E ALUMINIO(fornecim/instalação)		
06.01	Metalon		
06.01.01	Alçapão de Dobradiças 80/80 cm caixilho Chapa 18, + porta cadeado	unid	2,00
06.01.02	Escada Marinheiro com Gradil Protetor Tipo 2	m	10,00
06.01.03	TF 01- 185/210 cm- Tela de Ferro 2 Folhas	unid	2,00
06.02	ALUMINIO		
06.02.01	J01-525/170 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	19,00
06.02.02	J02-310/170 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	7,00
06.02.03	J03-300/240 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	8,00
06.02.04	J04-100/60 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	26,00
06.02.05	J05-50/300 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	8,00
06.02.06	J06-368/170 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	1,00

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 23 / 03 / 09
Ass.:
Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo

CREA-MG
Número 001.616.709
Expedido em: 26 MAR 2009
Ass.:
FLS: 03

Aracaju, Aracatuba, Arantina, Belmiro Braga, Bom Jardim de Minas, Chacara, Coronel Pacheco, Ewbank da Câmara, Goiânia, Levy Gasparian (RJ), Matias Barbosa, Oliveira Fortes, Pau, Rio Novo, Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santos Dumont, Simão Pereira



ACISPES
Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pública da Serra

Rua Ataliba de Barros, 05
São Mateus | Juiz de Fora MG
CEP 36.025-275
Tel.: (32) 3313-4000
www.acispes.org.br

06.02.07	J07-96/200 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	6,00
06.02.08	J08-257/200 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	2,00
06.02.09	J09-570/200 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	33,00
06.02.10	J10-250/200 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	20,00
06.02.11	J11-120/100 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	5,00
06.02.12	J12-30/60 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	20,00
06.02.13	J13-924/210 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	4,00
06.02.14	J14-210/210 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	6,00
06.02.15	J15-525/60 cm - TIPO MÁXIMO-AR	unid	4,00
06.02.16	P4- 60/180 cm - Porta em Alumínio Pivotante-Tipo Veneziana	unid	10,00
06.02.17	P5- 80/210 cm - Porta em Alumínio Pivotante-Tipo Veneziana	unid	10,00
06.02.18	PA 01 -185/210 cm PORTÃO EM ALUMÍNIO	m2	638,18
06.02.19	PA 02 -475/210 cm PORTÃO EM ALUMÍNIO		
06.02.20	TOTAL DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM CONTRA-MARCO		
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA (fornecimento e colocação)	unid	86,00
07.01	P1-80/210 cm Porta Tipo Prancheta Para Pintura Completa	unid	66,00
07.02	P2-90/210 cm Porta Tipo Prancheta Para Pintura Completa	unid	14,00
07.03	P3-120/210 cm Porta Tipo Prancheta Para Pintura Completa	unid	6,00
07.04	P10-110/210 cm Porta Tipo Prancheta Para Pintura Completa	m2	318,36
7.05	Total esquadrias de madeira		
8	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO 10mm incolor	unid	3,00
08.01	P6-250/210 cm - Porta 2 Folhas de Vidro Temperado	unid	2,00
08.02	P7-300/210 cm - Porta de Correr de 4 Folhas de Vidro Temperado	unid	3,00
08.03	P8-145/210 cm - Porta de Correr de 2 Folhas de Vidro Temperado	unid	20,00
08.04	P11- 275/210 cm - Porta de Correr de 4 Folhas de Vidro Temperado	unid	1,00
08.05	VT 01- 185/210 cm Porta 2 Folhas de Vidro Temperado	unid	1,00
08.06	VT 02- 175/210 cm Porta 2 Folhas de Vidro Temperado	m2	43,98
08.07	Total esquadrias de vidro temperado		
9	VIDROS (fornecimento e colocação)	m²	626,00
09.01	Vidro Liso Incolor 4 mm		
10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA	m²	3.357,88
10.01	Camada de Regularização Argamassa Traço 1:3 Espess Méd. 3, cm	m²	3.357,88
10.02	Impermeabilização com Manta Asfáltica Pré Fabricada Tipo 3 NBR 9952 e=4,00 mm		
11	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
11.01	INTERNO		
11.01.01	Parede	m²	28.822,08
11.01.01.01	Chapisco Argamassa 1:3	m²	2.380,92
11.01.01.02	Emboço para Revestimento com Azulejo	m²	26.441,16
11.01.01.03	Reboco Paulista Traço 1:6	m²	156,00
11.01.01.04	Reboco com Argamassa Baritada	m²	2.380,92
11.01.01.05	Revestimento em Azulejo 15/15 cm Extra, Inclusive Reajuntamento (para recomposição)		
11.01.02	Teto		

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 26/03/09
Ass.: md
Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Número Expedida em:

001.616/09

FLS. 06

4

Andrelândia, Aracitaba, Arantina, Belo Horizonte, Bom Jardim de Minas, Bragança, Coronel Pacheco, Ewbank da Câmara, Goiânia, Levy Gasparian (RJ), Matias Barbosa, Oliveira Fortes, Piau, Rio Novo, São João del-Rei, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santos Dumont, Simão Pereira



Rua Ataliba de Barros, 05
São Mateus | Juiz de Fora MG
CEP 36.025-275
Tel.: (32) 3313-4000
acispes@acispes.org.br
www.acispes.org.br

11.01.02.01	Forro de gesso em Placas Acartonadas		
11.02	Externo	m²	3.737,33
11.02.01	Chapisco Argamassa 1:3	m²	3.737,33
11.02.02	Reboco Paulista Traço 1:6	m²	1.573,04
11.02.03	Revestimento Texturizado Para Fachada	m²	4.000,00
11.02.03	Pintura Acrílica para Fachada		
12	PISOS INTERNOS	m²	1.108,54
12.01	Lage de Transição E=6 cm Sem Junta FCK= 10 MPA	m²	5.910,76
12.02	Contra Piso Desempenado, C/ Argamassa 1:3 Sem Junta ESP 3 cm	m²	5.918,64
12.03	Piso em Cerâmica Clara 30x30 cm PEI-5, Inclusive Rejuntamento	m²	1.500,00
12.04	Piso em Cerâmica Clara 30x30 cm Anti Derrapante 24x11x11,60	m²	1.120,00
12.05	Piso Cimentado Sarrafeado Argamassa 1:3 ESP 3,00 cm c/ Junta 1x1	m²	200,00
12.06	Piso Intertravado Tipo Pavi's, com Colchão de Areia Esp 8 CM(ENGEPREMO)	m	2.950,00
12.07	Rodapé em Cerâmica Clara 30x30 cm	m	1.500,00
12.08	Diferença entre Rodapé de Cerâmica para Granito		
13	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E BATE MACAS	m²	148,35
13.01	Peitoril de Mármore Branco E= 2cm	m²	42,75
13.02	Soleira em Mármore Branco E= 2cm		
14-	PINTURAS		
14.01	Pintura de Sinalização Horizontal para Vagas de Estacionamento de Veículos de Portadores de Necessidades Especiais, paralela a calçada de acordo com a NBR 9050	unid	40,00
14.02	Trilha Podotátil e Direcional para P.N.E Em Ladrilho Hidráulico 30x30 cm Alerta e Direcional	m²	10,00
14.03	Emassamento e Pintura Acrílica (mão-de-obra e materiais)	m²	31.579,00
14.04	Pintura Esmalte sintético esq madeira e ferro (mão-de-obra e materiais; tintas)	m²	875,36
15	INSTALAÇÕES	vb	1,00
15.01	Instalações Elétricas	vb	1,00
15.02	instalações Telefônicas	vb	1,00
15.03	instalações De Som	vb	1,00
15.04	Instalações De Spda- Sist. Proteção Contra Descargas Atmosféricas	vb	1,00
15.05	Instalações Hidráulicas	vb	1,00
15.06	Instalações De Incêndio	vb	1,00
15.07	Instalações de Gás Medicinal e Ar Comprimido	unid	2,00
15.08	Elevador (Social e Maca)		
16	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	unid	24,00
16.01	Assento Articulado Para PNE	unid	88,00
16.02	Barra de Apoio Para PNE Tubo-Inox 80 cm 1.1/4. (Vaso e Chuveiro)	unid	24,00
16.03	Cabide em Louça Branca Simples 006-693 Celite ou Equivalente	unid	24,00
16.04	Chuveiro Elétrico Cromado Lorenzetti ou Equivalente	unid	36,00
16.05	Cuba em aço Inox Nº 1 (56x33x15 cm) com Válvula e Sifão	unid	4,00
16.06	Cuba em aço Inox Expurgo Diam 30 cm Altura 35 cm Entrada De 3/4"E	unid	26,00
16.07	Cuba de Louça Branca Oval de Emb. Celite ou Equivalente		

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 25/03/09
Ass.:
Maria do Socorro N. N. Araújo
Assistente Administrativo
INSPECTORIA JUÍZ DE FORA

VINCULADO A CERTIDÃO
Número
Expedida em:
001616 / 09 25 MAR 2009

5
A

Andrelândia, Aracitanga, Arantina, Belo Horizonte, Bom Jardim de Minas, Chacara, Coronel Pacheco, Ewbank da Câmara, Goiânia, Levy Gasparian (RJ), Matias Barbosa, Oliveira Fortes, Piau, Rio Negro, Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santos Dumont, Simão Pereira



19.04	Placa em Alumínio para Sinalização de Acesso a P.N.E Dim. 40x40 cm Fixada através de Parafusos e Buchas Sobre Alvenaria, Autoatar-rachante em Esquadrias Metálicas, Inclusive Pintura de Pictograma Branco sobre Fluido Azul		
19.05	Placa de Estacionamento em Via Pública para P.N.E Dim. 50x70 cm em Alumínio Fixada em Poste Metálico D=3", H=2,00m através de Inserts Metálicos na Calçada com Pintura de Pictogramas Branco com Fluido Azul	unid	1,00
19.06	Muros complementares de contenção em concreto armado (fundos da obra)	m3	20,00
20	LIMPEZA		
20.01	Limpeza Final e Arremates	vb	1,00
21	EXECUÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO AV. INDEPENDÊNCIA		
21.1	Estrutura metálica de sustentação da passarela	kg	1.310,72
21.2	Escoramento reforçado para Laje tipo Pré Laje, altura superior a 4m	m²	75,00
21.3	Laje nervurada, tipo Pré Laje B=20	m²	75,00
21.4	Fornecimento, Corte e Dobra de Armação CA-50/60 B	kg	547,04
21.5	Escavação de tubulões	m	16,00
21.6	Fornecimento e Lançamento de Concreto FCK=30MPA Slump 100	m³	5,43
21.7	Contra Piso Desempenado, C/ Argamassa 1:3 Sem Junta ESP 3 cm	m²	75,00
21.8	Rampa de Acesso em Granito Flameado	m²	75,00
22	EXECUÇÃO DE ANFITEATRO - ÁREA 560 M2		
22.1	Estrutura metálica	kg	4.915,50
22.2	Estrutura metálica dos pilares	kg	1.249,50
22.3	Concreto armado para estrutura metálica (CINTAS TRAVAMENTO)	m³	7,92
22.4	Cobertura em Telha Termo Acústica na Cor Natural H=30 mm	m²	564,64
22.5	Alvenaria Tijolo Cerâmico Furado Esp 15 CM	m²	462,50
22.6	Reboco Paulista Traço 1:6	m2	833,00
22.7	Execução de forro em gesso acartonado com lâ de rocha	m2	550,00
22.8	Portas corta fogo com sistema de fechos anti-pânico (1,20 x 2,40m)	un	2,00
22.9	Piso Durafloor	m2	530,00
23	OUTROS ITENS		
23.01	Escoramento reforçado para Laje tipo Pré Laje, altura inferior a 4m	m²	2.216,90
23.02	Carga de material excedente em caminhão basculante e transporte, até bota fora dmt=10km (entulho)	m³	1.949,61
23.03	Carga de material excedente em caminhão basculante e transporte, até bota fora dmt=10km (terra)	m³	526,50
23.04	Demolição de alvenaria	m³	547,78
23.05	Abramo / Marangon / Topógrafo	um	1,00
23.06	Rede de águas Pluviais Nova	m	30,00
23.07	Caixa de águas pluviais nova	um	1,00
23.08	Canaleta p/drenagem de águas pluviais	m	100,00
23.09	Mobilização e desmobilização de Grua	um	1,00
23.10	Grua móvel elétrica capacidade 1 ton.	mês	10,00
23.11	Elevador de obra c/torre até 50m	mês	12,00

CREA 23.116-0/2016
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 25/03/09
Ass.: md
Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo
INSPETORIA JUIZ DE FORA

VINCULADO A CERTIDÃO
Número 001616/09 Expedida em: 26 MAR 2009

Andrelândia, Araçatuba, Arantina, Belm do Brejo, Bom Jardim de Minas, Chacara, Coronel Pacheco, Ewbank da Câmara, Gorana, Levy Gaspariani (RJ), Minas Barbosa, Oliveira Fortes, Piau, Rio Novo, Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santos Dumont, Simão Pereira



16.08	Ducha Higiênica Acqua-Jet C-21 DL Fabrimar ou Equivalente		
16.09	Espelho de Cristal Para Lavatório 40x60 cm Fixados com Parafuso		
16.10	Lavatório de Louça Branca Sem Coluna, Médio 001-913, Azaléia Celite	unid	45,00
16.11	Papeleira de Louça Branca 006-493 Celite ou Equivalente	unid	50,00
16.12	Porta Gel Com Reservatório Branco Tipo Dispenser para Álcool em Gel Columbus ou Equivalente	unid	15,00
16.13	Papeleira Inox Para Porta Toalha Luxo Novomoy ou Equivalente	unid	43,00
16.14	Porta Sabão Líquido Cromado Las Vegas Lalekia ou Equivalente	unid	38,00
16.15	Saboneteira Com Reservatório Branco Tipo Dispenser com Sabão Líquido ou Equivalente	unid	15,00
16.16	Saboneteira de Louça Branca, 006-693 Celite ou Equivalente	unid	24,00
16.17	Tanque de Louça Branco Médio Com Coluna 015-001 Celite ou Equiv.	unid	25,00
16.18	Toalheiro Branco Tipo Dispenser Columbus ou Equivalente	unid	15,00
16.19	Torneira De Irrigação Linha Misty Cromada Ref 1128 Fabrimar ou Equiv.	unid	6,00
16.20	Torneira para Lavatório Mono Cromada Ref 2875 Linha Smart Deca ou	unid	70,00
16.21	Torneira Para Pia Com Bica Linha Digital Line REF 1167 Cromada ou	unid	40,00
16.22	Torneira para Tanque PEFLEX-1152-Em Metal Cromado ou Equivalente	unid	25,00
16.23	Vaso Sanitário de Louça Branca Celite Ou Equivalente com Caixa Acoplada, Completo	unid	27,00
16.24	Mictório de Louça Celite Completo	unid	4,00
17	BANCADAS		
17.01	Bancadas em Granito Cinza Andorinha Esp 3 cm, em Console de Metalon	m²	104,76
17.02	Armários sob Bancada em Aglomerado com um Mínimo de 25 mm de Espessura, Revestido em Laminado Melamínico Texturizado na cor Branca	m²	174,60
17.03	Rodapia em Granito Cinza Andorinha Esp 2 cm H=10cm	m	206,99
17.04	Balcão de Recepção, conforme projeto	unid	1,00
17.05	Execução de Piso e Balcão em Granito Flameado Conforme Projeto	m²	227,00
18	DIVERSOS		
18.01	Corrimão em Tubo Galvanizado D=2 1/2" Inclusive Acabamento Em Pintura Esmalte e Fixação	m	250,00
18.02	Guarda Corpo em Tubo Galvanizado D=2" Inclusive Acabamento Em Pintura Esmalte e Fixação	m	250,00
18.03	Corrimão em Tubo Galvanizado D=2 1/2" Inclusive Acabamento Em Pintura Esmalte e Fixação, conforme novo projeto	m	370,00
18.04	Guarda Corpo em Tubo Galvanizado D=2" Inclusive Acabamento Em Pintura Esmalte e Fixação, conforme novo projeto	m	407,00
18.05	Lastro de bica corrida	m²	14,25
18.06	Contrapiso de concreto fck=9Mpa	m²	27,90
18.07	Guardo corpo em pontalete e tábuas com tela de proteção	m	2.009,82
18.08	Bandejas salva-vidas, de madeira, primária, largura 2,50 m	m	225,30
18.09	Bandejas salva-vidas, de madeira, secundária, largura 1,40 m (2x)	m	354,12
18.10	Placa de obra estadual 3,00 x 1,50 m	unid	1,00
18.11	Pintura em tapume, incluindo logotipos	m²	147,00
19	COMPLETAÇÃO DA OBRA		
19.01	Placa para Numeração de Sala tamanho 30x8 cm em alumínio	unid	144,00
19.02	Placa para Numeração de Sala tamanho 5x8 cm em alumínio	unid	144,00
19.03	Comunicação Visual- Letreiros e Placas Aluminio 10x15 cm C/ Pictograma Pericula Adesiva	unid	6,00

CREA-MG
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Juiz de Fora, 29/03/09
 Ass.: Maria do Socorro N. N. Araújo
 Assistente Administrativo
 INSPETORIA JUIZ DE FORA

VINCULADO À CERTIDÃO
 Número 001616/09
 Expedida em 23 MAR 2009

6

Andreilândia, Aracitaba, Arantina, Belo Horizonte, Bom Jardim de Minas, Chacara, Coronel Pacheco, Ewbank da Câmara, Goiana, Levy Gasparian (RJ), Matias Barbosa, Oliveira Fortes, Patu, Rio Novo, Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santos Dumont, Simão Pereira



24	SERVIÇOS DIVERSOS		
		m2	3.000,00
24.1	Forro em placa mineral estruturado, perfis na cor branca	unid	1,00
24.2	Fornecimento de tubos hidráulicos (água e esgoto)		
24.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	vb	1,00
24.3.1	Fios, cabos, eletrocalhas, tomadas e interruptores		
24.3.2	Iluminação:	vb	1,00
24.3.2.1	Iluminação interna	vb	1,00
24.3.2.2	Iluminação Externa	vb	1,00
24.3.3	Aterramento do piso das salas cirúrgicas	un	3,00
24.3.4	Instalação de Nobreaks - Potência nominal 4000 W, 18 A		
24.3.5	SUBESTAÇÃO		
24.3.5.1	CABINE DE MEDIÇÃO	vb	1,00
24.3.5.1.1	Chaves selecionadora, no-break e disjuntores de alta	vb	1,00
24.3.5.1.2	Cabeação	vb	1,00
24.3.5.1.3	TC's e TP's		
24.3.5.1.4	Instalações civis da cabine de medição (estrutura, alvenaria, esquadrias, impermeabilização):	m²	19,04
24.3.5.1.4.1	Forma e desforma	m³	9,25
24.3.5.1.4.2	Concreto Fck 20Mpa	kg	647,36
24.3.5.1.4.3	Armação CA50/60	m²	45,78
24.3.5.1.4.4	Alvenaria de Blocos	m²	17,64
24.3.5.1.4.5	Impermeabilização de laje	m²	91,56
24.3.5.1.4.6	Chapisco	m²	91,56
24.3.5.1.4.7	Massa Paulista		
24.3.5.2	SUBESTAÇÃO	vb	
24.3.5.2.1	Instalações físicas, incluindo cômodo dos transformadores 350 KVA	m²	60,00
24.3.5.2.1.1	Forma e desforma	m³	5,70
24.3.5.2.1.2	Concreto Fck 20Mpa	kg	140,00
24.3.5.2.1.3	Armação CA50/60	m²	32,00
24.3.5.2.1.4	Alvenaria de Blocos	m²	35,00
24.3.5.2.1.5	Impermeabilização de laje de piso	m²	87,00
24.3.5.2.1.6	Chapisco	m²	87,00
24.3.5.2.1.7	Massa Paulista	m²	87,00
24.3.5.2.1.8	Pintura	m²	55,34
24.3.5.2.1.9	Cristalização de paredes	m²	8,52
24.3.5.2.1.10	Gradis e esquadrias metálicas	vb	1,00
24.3.5.2.2	Material elétrico, incluindo transformadores		
24.3.5.3	TELEFONIA E LÓGICA	vb	1,00
24.3.5.3.1	Ramal de entrada de telefonia e lógica		
24.3.5.4	SPDA		

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 25/03/09
Ass.: MV
Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo
INSPEÇÃO JUÍZ DE FORA

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 001616/09
Expedida em: 26 MAR 2009
ASS.: [Assinatura]
FLS: 08

Andrelândia Aracitaba Arantina Belo Horizonte Bom Jardim de Minas Chácara Coronei Pacheco
Ewbank da Câmara Goiânia Levy Gasparian (RJ) Matias Barbosa Oliveira Fortes Piauí Rio Novo
Rio Preto Santa Rita de Jacutinga Santana do Deserto Santos Dumont Simão Pereira



24.3.5.4.1	Fornecimento de material elétrico para execução do sistema de proteção de descarga atmosférica (SPDA)		
24.3.5.5	RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO		
24.3.5.5.1	Quadros de ar condicionado	vb	1,00
24.3.5.5.2	Alimentadores dos splits	vb	1,00
24.3.5.5.3	Alimentadores dos chillers	vb	1,00
24.4	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
24.4.1	Lógica	vb	1,00
24.4.1.1	Pontos de rede estruturada	un	280,00
24.5	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS		
24.5.1	Alarme contra incêndios / Hidrantes	vb	1,00
24.5.2	Tubos, conexões e hidrantes	vb	1,00
25.1	Vidro temperado 10 mm	m2	9,28
26	ESCADA SOCIAL		
26.1	Execução de desengrosso, fornecimento e instalação de granito Aqualux com argamassa ACII	m²	133,28
27	INSTALAÇÕES PARA CÂMARA CLARA/CÂMARA ESCURA		
27.1	Instalação Elétrica	vb	1,00
27.2	Instalação de lavatório para atender as salas de mamografia	pç	1,00
27.3	Retirada porta 90x210cm	m²	5,67
27.4	Demolição de alvenaria	m³	2,96
27.5	Alvenaria de lajota 9x19x39cm	m²	25,39
27.6	Esquadria em alumínio e vidro medindo 325x120	pç	1,00
27.7	Portão em tela TF02, medindo 1,70 x 2,40m	pç	2,00
28	GESSO ACARTONADO E FIBRA MINERAL		
28.1	Trabalho em gesso Acartonado em corredores e hall do 1º e 2º andares	m²	329,12
28.2	Gesso acartonado 1º subsolo - hall de espera	m²	100,00
29	FECHAMENTO EM TELA NA AV. INDEPENDÊNCIA		
29.1	Tela Tupy - placa 5x20cmx500mm, com 2,5m de comprimento	pç	34,00
29.2	Poste 40x60x1,55 com 2,60m	pç	35,00
29.3	Brocas diam. 20cm	ml	87,50
29.4	Viga em concreto armado para apoio das telas	ml	100,00
29.5	Revestimento	m²	74,80
29.6	Pintura	m²	74,80
30	REFORÇO NA LAJE DA CASA DE MÁQUINAS		
30.1	Estrutura metálica de reforço na casa de máquina	vb	1,00
31	ESCADAS E ESQUADRIAS EM AÇO		
31.1	Escada em aço para os poços do elevador	pç	2,00

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 29/03/09
Ass.: MAR
Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo

00126 10/09

Expedida em...

23 MAR 2009

Ass.: [Assinatura]

FLS: 05

Andreia Andia, Aracitaba, Arantina, Belmiro Braga, Bom Jardim de Minas, Chacara, Coronel Pacheco, Ewbank da Câmara, Goiânia, Levy Gasparian (RJ), Matias Barbosa, Oliveira Furtos, Piauí, Rio Novo, Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santos Dumont, Simão Pereira



ACISPÈS

31.2	Escada em aço, com guarda corpo, para acesso às caixas d'água	Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pó da Serra	www.apisps.org.br	1,00
31.3	Tampa em chapa de aço e metalon 2,10x0,80m		pç	1,00
31.4	Porta de aço para a casa de máquinas			
32	BASE PARA CAIXAS D'ÁGUA E COMPARTIMENTO P/ QUADRO DE COMANDO P/ POÇO ARTESIANO			
32.1	Forma e desforma		m²	3,00
32.2	Concreto Fck 20Mpa		m³	3,17
32.3	Malha de aço Q92, 4.2 cada 15, dupla		m²	21,13
32.4	Quadro de Bomba submersa		pç	1,00
32.5	Quadro de Bomba de recalque		pç	1,00
32.6	Quadro Bomba de Incêndio		pç	1,00
32.7	Caixas d'água de 1000 litros		vb	1,00
32.8	Materiais Hidráulicos		m²	21,13
32.9	Regularização de piso			
33	FECHAMENTO DOS RACKS			
33.1	Porta para compartimentos de Rack,		pç	10,00
34	LUMINÁRIAS DA ESCADA SOCIAL			
34.1	Luminárias		vb	1,00
35	HALL DE ACESSO 1º SUBSOLO E FECHAMENTOS EM VIDRO TEMPERADO			
35.1	Fechamento em esquadria de alumínio me vidro no hall do 1º pav., medindo 1,70x2,76m		pç	1,00
35.2	Porta P09, em esquadria de alumínio e vidro, medindo 1,80 x 2,10, com bácia de 1,80 x 0,40 acima da porta, no 1º Subsolo		pç	1,00
35.3	Alvenaria, revestimento e pintura do vão de acesso hall (8,00 x 2,50)		m²	20,00
36	PEITORIS E RODAPÉS			
36.1	Peitoris de mármore branco		m²	12,96
36.2	Rodapé em granito		ml	717,75
36.3	Piso em granito, dos elevadores		m²	10,30
37	SALA DE MÁQUINAS DO AR CONDICIONADO			
37.1	Alvenaria de Blocos		m²	35,80
37.2	Chapisco		m²	81,61
37.3	Massa Paulista		m²	81,61
37.4	Porta metálica 0,80 x 2,10m		pç	1,00
37.5	Pintura Acrílica		m²	81,61
37.6	Execução de Piso cerâmico		m²	6,38
38	MURO DE ARRIMO NOS FUNDOS			
38.1	Escavação		m³	345,13
38.2	Reaterro compactado		m³	287,13
38.3	Forma e desforma		m²	223,30
38.4	Concreto Fck 20Mpa		m³	58,00
38.5	Armação CA50/60		kg	5.800,00
38.6	Carga e remoção de entulho		m³	161,54

CREA - MG

CONFERE COM O ORIGINAL

Juiz de Fora, 22 / 07 / 09

Ass.: 1. Geronimo N. N. Araujo

Ass.: Maria do Socorro N. N. Araujo

Maria do Socorro Nogueira
Assistente Administrativo

INSPECTORIA JUJZ DE FORA

Andrelandia Aracita

Exbank da Câmara

Ewbank da Camala
Rio Preto, São

১০. প্রিন্ট সাইজ

Expedida em:

70 WEST 57 109

21 APR 2009

10

100

Andrelândia, Aracitaba, Arantina, Belmiro Braga, Bom Jardim de Minas, Chacara, Coronel Pacheco, Ewbank da Câmara, Goiânia, Levy Gasparian (RJ), Matias Barbosa, Oliveira Fontes, Piauí, Rio Novo, Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santos Dumont, Simão Pereira.



38.7	Dreno de brita		
38.8	Dreno de areia		
39	DIVISÓRIAS DE GRANITO (retiradas do item acima)	m²	76,04
39.1	Divisória em Granito (1º subsolo ao 5º andar)	vb	18,00
39.2	Portas de Box		
40	DIVERSOS	vb	1,00
40.1	Construção da sala de equipamentos no 3º Subsolo	m²	15,00
40.2	Gradil de proteção da sala de equipamentos (forro)	vb	1,00
40.3	Mão de Obra Elétrica para alimentação do No Break	vb	1,00
40.4	Instalação de descidas para águas pluviais na cobertura, incluindo furos e tubulação	pç	52,00
40.5	Serviços de Marceneiro para colocação de vidros miniboreal nas portas	pç	6,00
40.6	Serviços de Marceneiro para confecção de Portas c/ vidro miniboreal, medindo 1,20 x 2,10	pç	2,00
40.7	Serviços de Marceneiro para confecção de Portas de correr, completas, medindo 1,30x2,10m	vb	1,00
40.8	Serviços de Marceneiro para confecção de 2 portas com enchimento em chumbo, medindo 1,20x2,10	mês	3,00
40.9	Elevador de obra c/ torre até 50m	ml	55,00
40.10	Canaleta de drenagem dos taludes no 2º subsolo, incluindo impermeabilização	vb	1,00
40.11	Escovódromo em aço inox	vb	1,00
40.12	Grelha em inox	pç	1,00
40.13	Caixa de captação de 1mx1mx0,70m com tampa de concreto	vb	1,00
40.14	Instalação Elétrica do Raio X, no 01	vb	1,00
40.15	Instalação Elétrica do Raio X, no 02		
41	ACABAMENTO DO ANFITEATRO		
41.1	SALA MULTIUSO	m2	430,00
41.1.1	Revestimento interno com argamassa pronta	m2	220,00
41.1.2	Execução de forro em gesso acartonado com lâ de rocha	m2	180,00
41.1.3	Base própria para colocação de piso de madeira	m2	180,00
41.1.4	Execução de piso em madeira	m2	12,00
41.1.5	Piso cerâmico (salas de apoio)	unid	2,00
41.1.6	Portas de acesso	m2	9,00
41.1.7	Esquadrias especiais de alumínio, com vidro	vb	1,00
41.1.8	Iluminação		
41.2	FOYER, CIRCULAÇÃO, APOIO, WCS	m2	200,00
41.2.1	Execução de forro em gesso acartonado	m2	200,00
41.2.2	Piso cerâmico	m2	75,00
41.2.3	Azulejos	m2	30,00
41.2.4	Divisórias de granito, incl ferragens	unid	1,00
41.2.5	Bancadas e peças sanitárias	unid	15,00
41.2.6	Portas, incl pintura		
42.3	PINTURA GERAL	m2	1.110,00

CREA-MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 25/03/09
Ass.: mw
Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo
INSPETORIA JUIZ DE FORA

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: 001.616/09
Expedida em: 25 MAR 2009
Ass.: [Assinatura]
FLS. 11

Andrelândia, Aracitaba, Arantina, Belmiro Braga, Bom Jardim de Minas, Chacara, Coronel Pacheco, Ewbank da Câmara, Goiana, Levy Gasparian (RJ), Matias Barbosa, Oliveira Fortes, Piau, Rio Novo, Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santos Dumont, Simão Pereira

ACISPES

Agência de Cooperação
Intermunicipal em Saúde Pé de Serra

Rua Ataliba de Barros, 05
São Mateus | Juiz de Fora MG
CEP 36.025-275
Tel.: (32) 3313-4000
acispes@acispes.com.br
www.acispes.org.br

42.4	Casa de gás, casas de bombas.
------	-------------------------------

Prefeitura Mun. de Congonhas

000721

A obra de construção da nova sede da ACISPES abrange uma área de 8.500,00 m², e o valor dos serviços foi de R\$ 4.354.166,86.

Os serviços foram executados no período de 05 de fevereiro de 2007 a 05 de dezembro de 2008.

Declaramos, outrossim, que a obra foi executada atendendo a todas as exigências técnicas e de serviços.

Juiz de Fora, 18 de março de 2009.

Ricardo Miana
ENGENHEIRO CIVIL
31649/D CREA-MG

ACISPES - Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra
Ricardo Miana – Engº Fiscal

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO

Número

Expedido em

001.616 / 09

21 MAR 2009


ASS:

FLS.

12

CREA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
Juiz de Fora, 20/03/09
Ass.: Md
Maria do Socorro N. N. Araujo
Assistente Administrativo
INSPETORIA JUIZ DE FORA

Andrelândia, Aracitaba, Arantina, Belmonte, Bragança, Bom Jardim de Minas, Chacabara, Coronel Pacheco,
Ewbank da Câmara, Goiânia, Levy Gasparian (RJ), Matias Barbosa, Oliveira, Piraí, Rio Novo,
Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santos Dumont, São João del-Rei,



Prefeitura Municipal de Congonhas
Cidade dos Profetas

Diretoria de Contratos e Licitações

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Certifico que, nesta data, foi procedido o encerramento do VOLUME III do processo descrito abaixo, que vai numerado a partir da folha nº 338 à folha 722.

Processo de Licitação nº 258/2019

Processo Administrativo PMC 1525/2018

Modalidade Concorrência PMC 019/2019

Data: 01 / 02 / 2020

Assinatura com identificação do responsável

91

Patrícia R. Silva-Sousa
Ag. Administrativo - Mat: 53841
SUPLENTE - Prefeitura M. Congonhas